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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
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Το φυσικό αντικείμενο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» 

αναφέρεται σε οδικό τμήμα το οποίο αποτελεί συγκοινωνιακό έργο και εντάσσεται στο 

Αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων του Ν. Βοιωτίας ενώ χωροταξικά 

ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου σε  περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως στη θέση 

Μούλκι και συγκεκριμένα στη περιοχή Σ.Α.Α.Κ.  Αλιάρτου και στη διανομή του 1956. 

(εικ.1). 

 

Εικ.1:  Χωροθέτηση  του  έργου :   « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)». 

 

 

Η υφιστάμενη αγροτική οδός διαθέτει ασφαλτόστρωση η οποία όμως έχει υποστεί 

σημαντικές φθορές στο σύνολο της και οι οποίες καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των 

οχημάτων και επιβάλλουν την άμεση παρέμβαση συντήρησης του οδοστρώματος με 

σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της ποιοτικής και δομικής της κατάστασης. 

Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αστοχία του καταστρώματος είναι η βαριά 

κυκλοφορία των φορτηγών, τα μεγάλα αγροτικά μηχανήματα, οι καιρικές συνθήκες, η 

γήρανση των υλικών με συνέπεια την μείωση της ποιότητας και της αντοχής του 

οδοστρώματος. Έτσι, έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα απαιτείται η αποκατάσταση 

του οδοστρώματος, δηλαδή η επαναφορά ης κατάστασης του στο αρχικό επίπεδο. 
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   Εικ.2,3:  Χαρακτηριστικές εικόνες της ολικής αστοχίας του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα της     

   αγροτικής οδού. 

 

Οι σημαντικότερες επιφανειακές φθορές, που εμφανίζονται στο οδόστρωμα της αγροτικής 

οδού ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

 τις ρηγματώσεις,  

 τις παραμορφώσεις  

 και τις αποσυνθέσεις - λειάνσεις. 

Στη κατηγορία των ρηγματώσεων της οδού παρατηρούμε διάφορα είδη ρηγματώσεων 

όπως: 

 Ρωγμές τύπου αλιγάτορα (μπακλαβάδιασμα)  

 Ρωγμές ανάκλασης 

 Ρωγμές συστολής ή συρρίκνωσης 

 Εγκάρσιες ρωγμές 

 Διαμήκεις ρωγμές 
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 Ρωγμές ολίσθησης 

 

Στη κατηγορία των Παραμορφώσεων του οδοστρώματος παρατηρούμε διαφορετικά είδη 

παραμορφώσεων και σε διαφορετική έκταση και συγκεκριμένα: 

 Αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών 

 Τοπικές καθιζήσεις (βυθίσεις) 

 Ρυτιδώσεις 

 Τοπικές διογκώσεις 

Στη κατηγορία της Αποσύνθεσης–Λείανσης εμφανίζονται στην επιφάνεια του 

οδοστρώματος της οδού τα εξής : 

 Απόσπαση αδρανών 

 Εμφάνιση λάκκων 

 Λεία επιφάνεια οδοστρώματος 

 Αποκόλληση κατά πλάκες 

 

Με βάση τον εντοπισμό του μηχανισμού αστοχίας της οδού οι εργασίες συντήρησης της 

συγκεκριμένης αγροτικής οδού μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

α) Εργασίες στοιχειώδους συντήρησης  οι οποίες αφορούν σε αποκατάσταση των φθορών 

της επιφάνειας του οδοστρώματος με σκοπό την διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

β) Εργασίες συντήρησης μεγάλης έκτασης όπου πρόκειται για εργασίες που αποκαθιστούν 

πλήρως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος ενισχύοντας τη δομική αντοχή του 

και εκτελούνται έπειτα από προγραμματισμό. 

Το συνολικό μήκος παρέμβασης του έργου επί της υφιστάμενης οδού ανέρχεται              

στα 1.436,00 m, ενώ το πλάτος του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος θα είναι 6.50 m 

σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΜΟΕ για αγροτική οδό κατηγορίας AV και τύπο 

οδού(ε2). 
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Το μελετώμενο έργο αποτελεί νευραλγικό άξονα του γενικότερου σχεδιασμού βελτίωσης 

του Αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου  Αλιάρτου-Θεσπιέων καθώς μπορεί και συνδέει 

την παλιά Εθνική Οδό με την Νέα Εθνική Οδό μέσω της Κωπαίδας, μειώνει την απόσταση 

προκειμένου να φτάσουν τα ευπαθή αγροκτηνοτροφικά προϊόντα μέσω της περιοχής του 

Κάστρου στο Εθνικό Δίκτυο και μέσω αυτού στη συνέχεια στα σημεία πώλησης και 

εξαγωγής. 

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται  ως πεδινή και παραδοσιακά η χρήση γης είναι κατά 

κανόνα αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική).  

Με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα υπάρξει τεράστια 

αναβάθμιση στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής και θα έχει σαν αποτέλεσμα: 

 την αναβάθμιση των συνθηκών της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα τόσο 

στο  γεωργικό τομέα όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής. 

 Σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης του συγκεκριμένου αγροτικού 

δικτύου που λόγω των μεγάλων μηχανημάτων και των μεγάλων φορτίων οι 

βλάβες είναι συχνές και σημαντικές κάθε χρόνο 

 της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σκόνη και το θόρυβο που 

συντελεί η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δόμου. 

 την αποτροπή ατυχημάτων. 

 Την προστασία του ίδιου του μηχανολογικού εξοπλισμού των αγροτών εφόσον 

τα μηχανήματα είναι ευαίσθητα και δεν θα υποστούν φθορές κινούμενα σε 

έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο έναντι χωμάτινων.  

 την διέλευση αποκλειστικά των μεγάλων αγροτικών μηχανημάτων από τον 

συγκεκριμένο αγροτικό δρόμο και την απομάκρυνση τους από πλησιέστερο 

ασφαλτοστρωμένο αστικό οδικό δίκτυο που σήμερα χρησιμοποιείται  με 

μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης ατυχήματος. 

 την προστασία των περιουσιών από πλημμύρες .  

 τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς η 

παρατεταμένη σκόνη του οδικού δικτύου στη ζώνη του έργου υποβαθμίζει την 

ποιότητα των κηπευτικών και του καλλιεργούμενου βάμβακος της περιοχής.  

 την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. 
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Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου δίδεται προς χρήση ένα οδικό έργο  

σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά ,τις τεχνικές 

προδιαγραφές ,τις ενσωματωμένες τεχνολογίες, τις προτιθέμενες  χρήσεις και τη 

φιλικότητα προς το περιβάλλον . 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 
 
 

Με την παρέμβαση του έργου δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στην Οριζοντιογραφική 

χάραξη  και την υφιστάμενη Μηκοτομή του συγκεκριμένου οδικού άξονα πέραν πολύ 

μικρών παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση ενός σταθερού πλάτους 

καταστρώματος και σε μικρές σημειακές παρεμβάσεις μηκοτομής προκειμένου  να 

εναρμονίζονται με τους κανονισμούς .  

 

Θα συντηρηθεί η υφιστάμενη χωμάτινη τριγωνική τάφρος απορροής των όμβριων υδάτων 

και τα  φρεάτια αποφόρτισης της τριγωνικής τάφρου (εικ.2). 

 

 

 

Εικ.2 :   Οριοζοντιογραφική  χάραξη  της  οδού  του  έργου. 
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Η ακριβής οριοθέτηση του έργου ανά κλάδο περιγράφεται με τις παρακάτω 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και συγκεκριμένα : 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

Α/Α Χ Υ 

1 4228460.706 4248551.758 

2 422739.8286 4248584.575 

3 422701.3381 4248595.031 

4 422637.81 4248612.395 

5 422588.6691 4248629.573 

6 422557.9545 4248637.623 

7 422531.4983 4248645.648 

8 422509.1759 4248653.91 

9 422470.1654 4248665.114 

10 422396.4415 4248684.302 

11 422322.3625 4248708.56 

12 422192.1228 4248752.245 

13 422081.376 4248784.431 

14 422004.3271 4248808.922 

15 421932.8274 4248828.824 

16 421888.7545 4248845.658 

17 421862.8521 4248855.364 

18 421828.028 4248872.414 

19 421792.2088 4248891.654 

20 421747.0259 4248917.545 

21 421684.9466 4248950.257 

22 421663.5901 4248961.216 

23 421637.3449 4248974.737 

24 421617.0295 4248982.5 

25 421603.8843 4248986.281 

26 421581.3781 4248990.859 

27 421565.9405 4248993.192 
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28 421555.5489 4248992.691 

29 421547.5361 4248990.689 

30 421540.9005 4248986.686 

31 421533.8893 4248980.055 

32 421529.2911 4248970.749 

33 421525.2855 4248956.539 

34 421522.3159 4248941.297 

35 421522.3159 4248941.297 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 
 
 
Ο υφιστάμενος δρόμος βρίσκεται σε επίπεδο ασφαλτικού ενώ έχουν διανοιχθεί και 

κατασκευαστεί στη φάση υλοποίησης του αρχικού έργου όλες οι απαιτούμενες διανοίξεις 

των αποστραγγιστικών χωμάτινων τάφρων για την διαχείριση και αποφόρτιση των 

πλημμυρικών φαινομένων και την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων .Παράλληλα έχουν 

κατασκευαστεί και όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία του υφιστάμενου δρόμου είναι :  
 
 

 Συνολικό Μήκος                     :               ͌ 1.44 Km 

 Μήκος Κλάδων                                    Κλάδος 1 : 1.436,00 m 

 Πλάτος οδοστρώματος                       7,00 ÷8.00 m 

 Κατάστρωμα                           :              επίπεδο ασφαλτικού με ολική αστοχία του       

                                                                  υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα 

 Λωρίδα κυκλοφορίας            :              2 

 Πλάτος πεζοδρομίων             :              0.00 m (*2) 

 Τριγωνική Τάφρος                  :             Υφίστανται 

 Τεχνικά απορροής όμβριων υδάτων :  Υφίστανται  

 Υψόμετρα καταστρώματος-               

Κατά μήκος κλίση                    :              μεταβλητή 

 Στηθαία ασφαλείας                :              Δεν υπάρχουν 

 Φωτισμός δρόμου                  :              Δεν υπάρχει 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 

Η οδός, για την εξυπηρέτηση της οποίας είχε κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος δρόμος  

κατατάσσεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) : 

 
 Στην  Ομάδα                  :   Α 

 στην Κατηγορία Οδού :   ΑV   

 Στο  Πεδίο Εφαρμογής:    Δευτερεύουσα οδός / Αγροτική οδός.  

 Ο τύπος της οδού είναι  : Τύπος (ε2).    

 

                                                                                                                                                           

 
 

               Σκαρίφημα Τυπικής Διατομής Τύπου (ε2) 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ  
 
 

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» 

αντιστοιχεί σε συνολικό μήκος του δρόμου που ανέρχεται στα 1.436,00 m και 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές  εργασίες ,οι εργασίες οδοστρωσίας και 

αναλυτικότερα: 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

 Εκσκαφές Χαλαρών Εδαφών (ΟΔΟΑ1) 

 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος Γαιώδες-Ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ2) 

 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 

 Κατασκευή Επιχωμάτων (ΟΔΟΑ20) 

 Επένδυση πρανών με φυτική γη (ΟΔΟΑ24.1) 

 Προμήθεια Κοκκώδους υλικού μεγέθους Κόκκων έως 200 mm (ΟΔΟΑ19) 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1) 

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 

ονομαστικής διαμέτρου D300 mm (ΥΔΡ12.1.1.2) 

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2) 

 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

(ΟΔΟΒ29.4.2) 

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2) 

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3) 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 

 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 Ασφαλτική Προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3) 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 

(ΟΔΟΔ2.1) 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4) 

 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(ΟΔΟΕ10.1) 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1) 

 

        
 
 

1.1         ΕΡΕΙΣΜΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στη τελική επιφάνεια του καταστρώματος της οδού θα κατασκευασθεί σχετικό 

έρεισμα διαμορφωμένο από θραυστό υλικό κατάλληλης ποιότητας και για 

πλάτος 0.50 m εκατέρωθεν του ασφαλτοτάπητα της στρώσης κυκλοφορίας. 

 

Στις θέσεις των τεχνικών θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διακόπτεται το έρεισμα 

της οδού ενώ θα προβλεφθεί στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα ύψους 0.50 m. 

 
 
 

1.2        ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
 

Για όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι 

ξυλότυποι και θα προβλεφθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για την άρτια 

εμφάνιση των επιφανειών αυτών, σε όλες δε τις ακμές των επιφανειών θα 

τοποθετηθούν οι απαιτούμενες φαλτσογωνιές σύμφωνα και με όσα αναφέρονται 

στο τιμολόγιο της μελέτης  

Πριν την έναρξη κατασκευής των ξυλοτύπων θα υποβληθούν στην υπηρεσία 

σχέδια ξυλοτύπων , τα οποία θα εφαρμοστούν αφού εγκριθούν από την 

υπηρεσία. 
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1.3        ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 

Στις  προσβάσεις των τεχνικών αμφίπλευρα και για μήκος 5.00 m, θα 

κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη κατάλληλα μεταβατικά επιχώματα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές 

ακαμψίες των στοιχείων που αποτελούν την κατασκευής της οδού. 

 

 
1.4     ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  

 
 
Στην επιφάνεια της Οδού  προβλέπεται η κατασκευή μίας (1)  στρώσης 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0.05m για συνολικό 

πλάτος 6.50 m και εφόσον προηγηθεί κατάλληλη ασφαλτική προεπάλειψη . 

 

1.5      ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
 
Στη συγκεκριμένη φάση κατασκευής δεν προβλέπεται τοποθέτηση 

ηλεκτροφωτισμού της περιοχής του έργου για λόγους οικονομίας κλίμακας ενώ 

θα εξεταστεί σε μελλοντικό χρόνο η συγκεκριμένη δυνατότητα. 

 

 

1.8     ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
 

Στις προσβάσεις των τεχνικών και σε επιλεγμένες θέσεις της οδού θα 

τοποθετηθεί  οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ασφαλή διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (τοποθέτηση πινακίδων 

αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών κ.λπ.) και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν 

αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Η δαπάνη που απαιτείται είναι 140.483,87Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24%  

ανέρχεται στο ποσό των : 174.200,00 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις  του 

Προγράμματος Συντηρήσεων Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στη ΣΑΕΠ566 στο Κωδικό έργου:2017ΕΠ56600003. Η επιλεξιμότητα 

υλοποίησης του έργου θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική έκδοση απόφασης 

ένταξης της πράξης που πραγματοποιείται με ευθύνη της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  και τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τελικό διατάκτη της 

απόφασης τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που προΐσταται του φορέα 

χρηματοδότησης  και στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα. 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 15-12-2017 

 

 

 

ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 15-12-2017 

 

    

  

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
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