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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στη : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» και αποτελεί

συγκοινωνιακό έργο που εντάσσεται στο Αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αλιάρτου-

Θεσπιέων του Ν. Βοιωτίας ενώ χωροταξικά ανήκει στη Τοπική Κοινότητα Σωληναρίου σε

περιοχή εκτός ορίου Οικισμού και εντός της περιοχής του Αναδασμού σύμφωνα με την υπ.

αρ. πρωτ.: 4606/26-4-1985 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας και το ΦΕΚ 282/Β/15-5-1985

(εικ.1).

Εικ.1: Χωροθέτηση  του  έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΗ

Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ».

Η συγκεκριμένη οδός διέρχεται μέσω ανισόπεδης γέφυρας από το Εθνικό Σιδηροδρομικό

Δίκτυο καθώς επίσης μέσω και μιας δεύτερης γέφυρας από το ποτάμι του Βοιωτικού

Κηφισού ενώ ακολουθεί άξονα μέσης διεύθυνσης από Νότο προς Βορά.

Το συνολικό μήκος του έργου επί της υφιστάμενης οδού ανέρχεται σε 3.040,00 m, ενώ το

πλάτος του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος θα είναι 6.50 m.

Το μελετώμενο έργο αποτελεί νευραλγικό άξονα του γενικότερου σχεδιασμού βελτίωσης

του Αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου  Αλιάρτου-Θεσπιέων καθώς μπορεί και συνδέει

την παλιά Εθνική Οδό με την Νέα Εθνική Οδό μέσω της Κωπαίδας, μειώνει την απόσταση
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προκειμένου να φτάσουν τα ευπαθή αγροκτηνοτροφικά προϊόντα μέσω της περιοχής του

Κάστρου στο Εθνικό Δίκτυο και μέσω αυτού στη συνέχεια στα σημεία πώλησης και

εξαγωγής.

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται  ως πεδινή και παραδοσιακά η χρήση γης είναι κατά

κανόνα αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική).

Με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα υπάρξει τεράστια

αναβάθμιση στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής και θα έχει σαν αποτέλεσμα:

 την αναβάθμιση των συνθηκών της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα τόσο

στο  γεωργικό τομέα όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

 Σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης του συγκεκριμένου αγροτικού

δικτύου που λόγω των μεγάλων μηχανημάτων και των μεγάλων φορτίων οι

βλάβες είναι συχνές και σημαντικές κάθε χρόνο

 της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σκόνη και το θόρυβο που

συντελεί η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δόμου.

 την αποτροπή ατυχημάτων.

 Την προστασία του ίδιου του μηχανολογικού εξοπλισμού των αγροτών εφόσον

τα μηχανήματα είναι ευαίσθητα και δεν θα υποστούν φθορές κινούμενα σε

έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο έναντι χωμάτινων.

 την διέλευση αποκλειστικά των μεγάλων αγροτικών μηχανημάτων από τον

συγκεκριμένο αγροτικό δρόμο και την απομάκρυνση τους από το παλιό εθνικό

δίκτυο και τον άξονα Θήβα –Λιβαδειά που σήμερα χρησιμοποιείται .

 την προστασία των περιουσιών από πλημμύρες .

 τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς η

παρατεταμένη σκόνη του οδικού δικτύου στη ζώνη του έργου υποβαθμίζει την

ποιότητα των κηπευτικών και του καλλιεργούμενου βάμβακος της περιοχής.

 την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου δίδεται προς χρήση ένα οδικό έργο

σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά ,τις τεχνικές

προδιαγραφές ,τις ενσωματωμένες τεχνολογίες, τις προτιθέμενες  χρήσεις και τη

φιλικότητα προς το περιβάλλον .
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

Με την παρέμβαση του έργου δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στην Οριζοντιογραφική

χάραξη  και την υφιστάμενη Μηκοτομή του συγκεκριμένου οδικού άξονα πέραν πολύ

μικρών παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση ενός σταθερού πλάτους

καταστρώματος και σε μικρές σημειακές παρεμβάσεις μηκοτομής προκειμένου  να

εναρμονίζονται με τους κανονισμούς .

Θα συντηρηθεί η υφιστάμενη χωμάτινη τριγωνική τάφρος απορροής των όμβριων υδάτων

και τα φρεάτια αποφόρτισης της τριγωνικής τάφρου (εικ.2).

Εικ.2 : Οριοζοντιογραφική  χάραξη  της  οδού  του  έργου.

Η ακριβής οριοθέτηση του έργου ανά κλάδο περιγράφεται με τις παρακάτω

συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και συγκεκριμένα :
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ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

Α/Α Χ Υ

1 412015.4407 4249515.87

2 412025.1104 4249552.71

3 412033.8832 4249578.113

4 412045.8253 4249614.224

5 412049.5514 4249629.705

6 412053.3557 4249648.461

7 412066.7976 4249684.127

8 412082.0402 4249727.819

9 412094.11 4249761.139

10 412102.6712 4249780.091

11 412111.9464 4249799.825

12 412124.5445 4249826.628

13 412143.2229 4249864.745

14 412157.0777 4249886.819

15 412174.3205 4249912.768

16 412196.0499 4249943.462

17 412207.1873 4249960.029

18 412215.5585 4249968.225

19 412222.0899 4249975.343

20 412227.3844 4249980.488

21 412233.3584 4249986.495

22 412240.6162 4249993.213

23 412252.0235 4250004.758

24 412262.378 4250015.048

25 412273.7593 4250026.411

26 412287.505 4250039.91

27 412302.4514 4250055.65

28 412309.9023 4250062.171

29 412321.4791 4250074.124

30 412331.2295 4250086.172
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31 412343.408 4250097.973

32 412352.727 4250108.725

33 412366.3139 4250122.767

34 412381.4315 4250138.671

35 412397.3709 4250155.57

36 412411.7206 4250170.684

37 412422.7458 4250181.939

38 412434.1138 4250194.007

39 412438.8555 4250199.458

40 412461.8055 4250215.645

41 412466.3304 4250221.576

42 412479.6411 4250233.767

43 412488.061 4250242.983

44 412499.3777 4250252.553

45 412513.7592 4250260.804

46 412519.2479 4250265.532

47 412546.2558 4250290.55

48 412551.9027 4250294.51

49 412556.6207 4250300.24

50 412570.7731 4250312.809

51 412582.8826 4250324.031

52 412601.4367 4250340.396

53 412614.5729 4250352.255

54 412629.5154 4250367.391

55 412633.3181 4250370.256

56 412646.1499 4250383.445

57 412649.333 4250385.497

58 412651.3821 4250388.924

59 412663.7971 4250397.873

60 412669.7101 4250402.77

61 412680.7785 4250406.996

62 412688.6626 4250407.249

63 412702.3096 4250405.594

64 412712.4887 4250404.772
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65 412729.6249 4250403.457

66 412750.8287 4250402.682

67 412771.4548 4250403.534

68 412786.3465 4250405.037

69 412803.0531 4250408.842

70 412818.8227 4250413.98

71 412840.5306 4250420.254

72 412850.0254 4250423.143

73 412859.6069 4250423.014

74 412868.3056 4250416.066

75 412874.3902 4250404.881

76 412876.04 4250396.866

77 412880.5833 4250389.993

78 412885.7365 4250383.708

79 412892.1474 4250376.711

80 412895.6314 4250374.32

81 412904.7968 4250373.104

82 412909.4716 4250372.836

83 412934.335 4250370.463

84 412960.6952 4250367.235

85 412981.3124 4250364.181

86 413000.0305 4250361.059

87 413019.4114 4250358.53

88 413040.3524 4250355.323

89 413048.7595 4250351.407

90 413050.7902 4250354.936

91 413056.8014 4250375.553

92 413061.2952 4250395.895

93 413065.2978 4250418.605

94 413068.9573 4250436.672

95 413074.0826 4250456.222

96 413081.0989 4250481.995

97 413088.1094 4250509.644

98 413093.5028 4250530.975
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99 413100.9574 4250560.745

100 413106.5768 4250582.836

101 413112.9631 4250609.287

102 413117.1705 4250627.02

103 413120.6217 4250634.348

104 413126.9436 4250642.616

105 413139.4514 4250654.052

106 413155.363 4250669.172

107 413170.5132 4250683.938

108 413194.8308 4250708.096

109 413212.3951 4250725.587

110 413226.5378 4250739.096

111 413232.8582 4250745.285

112 413246.5 4250758.56

113 413256.6403 4250769.146

114 413270.1874 4250782.454

115 413286.6621 4250790.383

116 413304.0239 4250795.239

117 413322.8161 4250800.271

118 413344.7247 4250806.187

119 413358.8885 4250809.247

120 413367.9349 4250808.719

121 413390.4881 4250805.091

122 413419.9857 4250800.534

123 413451.1488 4250795.585

124 413469.5626 4250791.97

125 413483.5599 4250792.846

126 413486.5127 4250795.414

127 413494.9227 4250806.807

128 413503.0946 4250820.7

129 413511.8219 4250836.273

130 413528.0376 4250863.242

131 413543.9419 4250889.097

132 413550.9547 4250900.927
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133 413553.7965 4250906.82

134 413551.4266 4250913.987

135 413547.799 4250916.616

136 413531.846 4250923.312

137 413500.5119 4250937.702

138 413472.4544 4250952.777

139 413446.8251 4250965.536

140 413417.391 4250979.449

141 413390.9232 4250992.398

142 413384.9262 4250997.642

143 413395.4554 4251023.805

144 413417.1435 4251065.668

145 413440.0302 4251109.413

146 413463.9741 4251159.387

147 413485.7564 4251202.985

148 413504.0879 4251239.87

149 413514.7548 4251260.845

150 413532.9758 4251296.171

151 413543.117 4251322.35

152 413552.2306 4251337.572

153 413564.3151 4251363.843

154 413576.5425 4251387.562

155 413580.8307 4251396.517

156 413585.2942 4251402.467

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΥ

Ο υφιστάμενος δρόμος βρίσκεται σε επίπεδο χωματουργικών δίχως όμως να υπάρχουν οι

στρώσεις υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος ενώ έχει διανοιχθεί και κατασκευαστεί

στη φάση υλοποίησης του αναδασμού όλες οι απαιτούμενες διανοίξεις των

αποστραγγιστικών χωμάτινων τάφρων για την διαχείριση και αποφόρτιση των

πλημμυρικών φαινομένων και την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων .Παράλληλα έχουν

κατασκευαστεί και όλα τα απαιτούμενα τεχνικά από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και οι
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δύο γέφυρες που διέρχονται από το Σιδηροδρομικό Δίκτυο και τον Βοιωτικό Κηφισό

Ποταμό.

Τα αναλυτικά στοιχεία του υφιστάμενου δρόμου είναι :

 Συνολικό Μήκος                     : 3.04 Km

 Μήκος Κλάδων  Κλάδος 1 : 3.04 Km

 Πλάτος οδοστρώματος  8.00 m

 Κατάστρωμα                           :              επίπεδο χωματουργικού

 Λωρίδα κυκλοφορίας            : 2

 Πλάτος πεζοδρομίων : 0.00 m (*2)

 Τριγωνική Τάφρος : Υφίστανται

 Τεχνικά απορροής όμβριων υδάτων : Υφίστανται

 Υψόμετρα καταστρώματος-

Κατά μήκος κλίση : μεταβλητή

 Στηθαία ασφαλείας :              Δεν υπάρχουν

 Φωτισμός δρόμου :              Δεν υπάρχει

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η οδός, για την εξυπηρέτηση της οποίας είχε κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος δρόμος

κατατάσσεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) :

 Στην Ομάδα : Α

 στην Κατηγορία Οδού : ΑV

 Στο  Πεδίο Εφαρμογής: Δευτερεύουσα οδός / Αγροτική οδός.

 Ο τύπος της οδού είναι  : Τύπος (ε2).
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Σκαρίφημα Τυπικής Διατομής Τύπου (ε2)

Σχετικά με το εύρος της οριστικής κατάληψης της προτεινόμενης αγροτικής οδού που

προσδιορίζεται με ακρίβεια μέσω συντεταγμένων των κορυφών και οι οποίες

αναγράφονται στους κτηματολογικούς πίνακες του εγκεκριμένου αναδασμού (ΦΕΚ

282/Β/15-5-1985), και της διαφοράς του πλάτους που προκύπτει από την τυπική

διατομή που έχει υιοθετηθεί στην εν λόγω πράξη, αυτή θα διαμορφωθεί σε επίπεδο

χωματουργικού ερείσματος κατά την φάση υλοποίησης του έργου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» αντιστοιχεί σε

συνολικό μήκος του δρόμου που ανέρχεται στα 3.040,00 m και συμπεριλαμβάνονται όλες

οι χωματουργικές  εργασίες ,οι εργασίες οδοστρωσίας και η κατασκευή του Κόμβου

Συμβολής με το Επαρχιακό Δίκτυο Λιβαδειάς-Θήβας και αναλυτικότερα:

Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 Εκσκαφές Χαλαρών Εδαφών (ΟΔΟΑ1)

 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος Γαιώδες-Ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ2)

 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)

 Κατασκευή Επιχωμάτων (ΟΔΟΑ20)
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 Επένδυση πρανών με φυτική γη (ΟΔΟΑ24.1)

 Προμήθεια Κοκκώδους υλικού μεγέθους Κόκκων έως 200 mm (ΟΔΟΑ19)

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1)

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,

ονομαστικής διαμέτρου D300 mm (ΥΔΡ12.1.1.2)

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από

σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)

 Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

(ΟΔΟΒ29.4.2)

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)

 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

 Ασφαλτική Προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4)

 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)

(ΟΔΟΕ10.1)

 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1)

 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2

που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α,
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σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7

(ΟΔΟΕ1.1.1)

 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με

δύο ανακλαστικές επιφάνειες (ΟΔΟΕ15.4).

ΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΙΕΣ)

ΟΜΑΔΑ Δ1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (ΟΔΟΔ4)

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

(ΟΔΟΔ2.1)

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)

1.1 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αύξηση του επιπέδου ασφαλούς διέλευσης της συγκεκριμένης οδού θα

τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας σειράς Ν2 με Στηθαίο τριπλής αυλακωτής

λεπίδας κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και λειτουργικό πλάτος W7

στις θέσεις όπου τα επιχώματα ξεπερνούν το ύψος του 1.50 m και σύμφωνα με

τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές των μελετών έργων οδοποιίας .

Επίσης στις πλευρές των τεχνικών απορροής των υδάτων και στα άκρα αυτών

τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο θα τοποθετηθούν Μονόπλευρα χαλύβδινα

στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που θα τοποθετούνται με

αγκύρωση εντός σκυροδέματος , θα είναι κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης

Α,  λειτουργικού πλάτους W2 προκειμένου να αποτρέψουμε στο μέλλον τυχόν

ατυχήματα και πτώση οχημάτων εντός του ρέματος .

Τα κιγκλιδώματα των τεχνικών σε συνδυασμό με τα στηθαία ασφαλείας θα

παρέχουν αυξημένη ασφάλεια τόσο στα οχήματα όσο και στους πεζούς που θα

θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη οδό ενώ η κατασκευή τους θα

ανταποκρίνεται αυστηρά στους ισχύοντες κανονισμούς.
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1.2 ΕΡΕΙΣΜΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Στη τελική επιφάνεια του καταστρώματος της οδού θα κατασκευασθεί σχετικό

έρεισμα διαμορφωμένο από θραυστό υλικό κατάλληλης ποιότητας και για

πλάτος 0.50 m εκατέρωθεν του ασφαλτοτάπητα της στρώσης κυκλοφορίας.

Στις θέσεις των τεχνικών θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διακόπτεται το έρεισμα

της οδού ενώ θα προβλεφθεί στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα ύψους 0.50 m.

1.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Για όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι

ξυλότυποι και θα προβλεφθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για την άρτια

εμφάνιση των επιφανειών αυτών, σε όλες δε τις ακμές των επιφανειών θα

τοποθετηθούν οι απαιτούμενες φαλτσογωνιές σύμφωνα και με όσα αναφέρονται

στο τιμολόγιο της μελέτης

Πριν την έναρξη κατασκευής των ξυλοτύπων θα υποβληθούν στην υπηρεσία

σχέδια ξυλοτύπων , τα οποία θα εφαρμοστούν αφού εγκριθούν από την

υπηρεσία.

1.4 ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

Στις  προσβάσεις των τεχνικών αμφίπλευρα και για μήκος 5.00 m, θα

κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη κατάλληλα μεταβατικά επιχώματα

σύμφωνα με τις προδιαγραφές προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι διαφορετικές

ακαμψίες των στοιχείων που αποτελούν την κατασκευής της οδού.

1.5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ

Στην επιφάνεια της Οδού προβλέπεται η κατασκευή μίας (1)  στρώσης

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0.05m για συνολικό

πλάτος 6.50 m και εφόσον προηγηθεί κατάλληλη ασφαλτική προεπάλειψη .
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1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στη συγκεκριμένη φάση κατασκευής δεν προβλέπεται τοποθέτηση

ηλεκτροφωτισμού της περιοχής του έργου για λόγους οικονομίας κλίμακας ενώ

θα εξεταστεί σε μελλοντικό χρόνο η συγκεκριμένη δυνατότητα.

1.7 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Στις προσβάσεις των τεχνικών και σε επιλεγμένες θέσεις της οδού θα

τοποθετηθεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ασφαλή διεξαγωγή της

κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (τοποθέτηση πινακίδων

αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών κ.λπ.) και τις υποδείξεις της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Εκατόν Ογδόντα (180)

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της

τέχνης και της επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται είναι 403.145,40 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ

24% ανέρχεται στο ποσό των : 499.900,30 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις :

Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ- ΕΣΠΑ 2014-2020: 466,436.84 € ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-

2020»με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την ΣΑ082/1.

ΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΙΕΣ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 33,463.46 € ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Η επιλεξιμότητα υλοποίησης του έργου συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική έκδοση

απόφασης ένταξης της πράξης που πραγματοποιείται στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΔΕΠ
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και τελικό διατάκτη της απόφασης τον Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας που προΐσταται του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 18-10-2018

ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 18-10-2018

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
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