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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 
 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»  

αναφέρεται σε οδικό τμήμα το οποίο αποτελεί συγκοινωνιακό έργο και εντάσσεται στο Αγροτικό 

οδικό δίκτυο του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων του Ν. Βοιωτίας ενώ χωροταξικά ανήκει στη Δημοτική 

Ενότητα Αλιάρτου και επεκτείνεται στις Τοπικές Κοινότητες Πέτρας, Μάζι και Αλιάρτου σε περιοχές 

εκτός σχεδίου πόλεως και περιγραμμάτων των Οικισμών (εικ.1). 

 

 

Εικ. 1.Χωροθέτηση   του   έργου 

 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε ένα αγροτικό 

οδικό άξονα συνολικού μήκους  1.816,99 m ενώ το πλάτος του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος 

θα είναι 5.50 m διαθέτοντας εκατέρωθεν έρεισμα διαστάσεων 0.50m.  

 

Στο σημείο σύνδεσης του δρόμου με τον Επαρχιακό δρόμο Θήβα –Λιβαδειάς, που αποτελεί και 

τμήμα του παλιού Εθνικού Δικτύου Αθηνών –Λαμίας, θα κατασκευαστεί  ισόπεδος κόμβος 

Συμβολής προκειμένου να διέρχονται τα Αγροτικά μηχανήματα και οχήματα με ασφάλεια (εικ 2). 
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Εικ. 2 Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Συμβολής 

 

Το μελετώμενο έργο αποτελεί νευραλγικό άξονα του γενικότερου σχεδιασμού βελτίωσης του 

Αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου  Αλιάρτου-Θεσπιέων καθώς δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης 

της αγροτικής περιοχής του έργου με την παλιά Εθνική Οδό και την Νέα Εθνική Οδό διασχίζοντας 

την περιοχή της Κωπαίδας, ενώ ταυτοχρόνως μειώνεται η χιλιομετρική απόσταση προκειμένου να 

φτάσουν τα ευπαθή αγροκτηνοτροφικά προϊόντα μέσω της περιοχής του Κάστρου στο Εθνικό 

Δίκτυο και μέσω αυτού στη συνέχεια στα σημεία πώλησης και εξαγωγής . 

Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται  ως πεδινή και παραδοσιακά η χρήση γης είναι κατά κανόνα 

αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική).  

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση στο αγροτικό 

οδικό δίκτυο της περιοχής έργου, θα βελτιωθούν τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 

οδού ενώ με την κατασκευή των τεχνικών έργων θα μειωθεί η επικινδυνότητα και η φθορά του 

καταστρώματος του οδικού άξονα  και θα αυξηθεί η ασφάλεια κατά τη διέλευση των οχημάτων. 

Με την βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τους 

καλλιεργητές και του Κτηνοτρόφους της περιοχής, για το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων που είναι 

υπεύθυνος για τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου ενώ αναβαθμίζεται και το ευρύτερο 

περιβάλλον του έργου  και αναλυτικότερα : 

➢ Συμβάλει στην αναβάθμιση των συνθηκών της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα τόσο 

στο  γεωργικό τομέα όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής. 

➢ Παρουσιάζει σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης του συγκεκριμένου αγροτικού 

δικτύου που λόγω των μεγάλων μηχανημάτων και των μεγάλων φορτίων οι βλάβες είναι 

συχνές και σημαντικές κάθε χρόνο 

➢ Συμβάλει στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη σκόνη και το θόρυβο 

που συντελεί η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση του συγκεκριμένου δόμου. 
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➢ Λειτουργεί θετικά στην αποτροπή ατυχημάτων. 

➢ Μειώνει τις φθορές και αυξάνει την  προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 

ελαστικών των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής εφόσον τα μηχανήματα αι 

δεν θα υποστούν φθορές κινούμενα σε έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο έναντι 

χωμάτινων.  

➢ Συντελεί σημαντικά στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης αγροτικής οδού και την 

διέλευση αποκλειστικά των μεγάλων αγροτικών μηχανημάτων από τον συγκεκριμένο 

αγροτικό δρόμο και την απομάκρυνση τους από το παλιό εθνικό δίκτυο και τον άξονα 

Θήβα –Λιβαδειά που σήμερα χρησιμοποιείται με πολλά οδικά ατυχήματα εξαιτίας της 

κίνησης βαρέων και με χαμηλή ταχύτητα αγροτικών μηχανημάτων. 

➢ Θα συμβάλει στην προστασία των περιουσιών από πλημμύρες .  

➢ Θα συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων καθώς η 

παρατεταμένη σκόνη και η κακή κατάσταση του οδοστρώματος υποβαθμίζει την 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής.  

➢ Συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας βρίσκεται σε στάδιο χωματουργικού με 

αποτέλεσμα τους χειμερινούς μήνες με τις έντονες βροχοπτώσεις της περιοχής να υφίσταται 

συνεχείς καταστροφές, να αυξάνεται συνεχώς το κόστος συντήρησης του για το Δήμο Αλιάρτου-

Θεσπιέων και να αποτελεί έναν επικίνδυνο οδικό άξονα για τα φορτωμένα αγροτικά οχήματα        

(εικ 3-4-5). 

 

 

Εικ. 3.Υφιστάμενη κατάστασης αγροτικής οδού 

Όριο αγροτικής οδού 
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Εικ. 4Προβλήματα εξυπηρέτησης κατά τη λειτουργία της  αγροτικής οδού 

 

 

 

 

 

Εικ. 5.Προβλήματα εξυπηρέτησης κατά τη λειτουργία της  αγροτικής οδού 

 

Η υφιστάμενη οδός με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη 

χρήση όλο και ποιο εξελιγμένου αγροτικού εξοπλισμού, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

κυκλοφορίας ούτε παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης διέλευσης δύο οχημάτων πόσο μάλλον 

τους καλοκαιρινούς μήνες που πραγματοποιείται και η διακίνηση των παραγόμενων αγροτικών 

προϊόντων. 
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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της αναβάθμισης των υποδομών του αγροτικού οδικού δικτύου            

ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων με την παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εύκολης και 

ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών 

μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) με κυρίαρχο στόχο να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο 

αγροτικό εισόδημα των καλλιεργητών της περιοχής. 

 

Κατά τη φάση του σχεδιασμού και της ιεράρχησης των παρεμβάσεων ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων 

συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο οδικό άξονα με κριτήριο το γεγονός ότι αποτελεί συνέχεια και 

λειτουργεί συμπληρωματικά και με άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το «ΕΣΠΑ 2017-2020» και το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», 

«Αντώνης Τρίτσης» ώστε να προκύπτει ένα ολοκληρωμένο αγροτικό οδικό δίκτυο. Επίσης  ο 

συγκεκριμένος οδικός άξονας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ένας εσωτερικά Αγροτικός 

Περιφερειακός Δρόμος ο οποίος θα απομακρύνει την κίνηση των Γεωργικών Οχημάτων από το 

υφιστάμενο Παλαιό Εθνικό Δίκτυο (ΠΕΟ Αθηνών –Λαμίας) τα οποία διαθέτουν μεγάλο όγκο, 

κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και πολλές φορές προκαλούν θανατηφόρα ατυχήματα με 

ανθρώπινες απώλειες (Εικ.6-7). 

 

 

 

Εικ. 6.Προτεινόμενη Αγροτική οδοποιία-υφιστάμενα έργα-Παλαιό Εθνικό Δίκτυο Αθηνών –Λαμίας 

 

Π.Ε.Ο Αθηνών -Λαμίας 
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Εικ. 7.Προβλήματα στην Παλιά Εθνική Οδό από αγροτικά οχήματα. 

 

Οι παρεμβάσεις του έργου δεν αφορούν  σε συνήθεις εργασίες συντήρησης των οδών αλλά 

αντιθέτως περιλαμβάνονται εργασίες νέας κατασκευής ώστε να βελτιωθούν τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας με ανακατασκευή σημαντικών τεχνικών 

έργων για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων ενώ αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 

ασφάλειας διέλευσης του αγροτικού οδικού άξονα συνολικού μήκους 1.816,99 m και αποδίδεται σε 

χρήση ένα λειτουργικό και αξιόπιστο οδικό δίκτυο. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1.816,99 m 
 

Με την παρέμβαση του έργου δεν θα επέλθει καμία αλλαγή στην Οριζοντιογραφική χάραξη  και την 

υφιστάμενη Μηκοτομή του συγκεκριμένου οδικού άξονα πέραν πολύ μικρών παρεμβάσεων που 

έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση ενός σταθερού πλάτους καταστρώματος και σε μικρές 

σημειακές παρεμβάσεις μηκοτομής προκειμένου  να εναρμονίζονται με τους κανονισμούς .  

Θα διανοιχθεί χωμάτινη τριγωνική τάφρος απορροής των υδάτων και φρεάτια αποφόρτισης της 

τριγωνικής τάφρου. 

 

Προσπέρασμα σε πέντε (5)  ΙΧ αυτοκίνητα πίσω 
από αγροτικό όχημα σε διπλή γραμμή ενώ το 
τρακτέρ έχει προσεγγίσει ,όσο μπορεί, το όριο 
του δρόμου για να διευκολύνει το πλήθος των 
αυτοκινήτων που ακολουθούν πίσω του . 

Σημείο στροφής  δρόμου 
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Η ακριβής οριοθέτηση του άξονα του έργου περιγράφεται με τις παρακάτω συντεταγμένες  ΕΓΣΑ 87   

και συγκεκριμένα : 

 

Πίνακας 1.Συντεταγμένες του άξονα της οδού 

 

A/A 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

(Χ-Χ) 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

(Υ-Υ) 

1 418088.252 4247560.796 

2 418090.375 4247555.422 

3 418091.123 4247553.873 

4 418093.371 4247550.192 

5 418096.135 4247546.86 

6 418098.763 4247544.519 

7 418102.533 4247541.795 

8 418104.641 4247540.661 

9 418107.601 4247539.41 

10 418111.72 4247538.249 

11 418119.161 4247537.35 

12 418137.053 4247535.943 

13 418157.294 4247534.351 

14 418161.488 4247533.966 

15 418162.885 4247533.756 

16 418168.189 4247532.612 

17 418172.527 4247531.067 

18 418175.291 4247529.773 

19 418178.132 4247528.157 

20 418182.758 4247524.96 

21 418192.537 4247517.858 

22 418208.72 4247506.105 

23 418224.902 4247494.353 

24 418241.085 4247482.6 

25 418256.179 4247471.637 

26 418258.839 4247469.738 

27 418260.838 4247468.491 

28 418264.578 4247466.36 
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29 418267.552 4247465.069 

30 418269.924 4247464.236 

31 418273.802 4247463.221 

32 418276.816 4247462.69 

33 418279.355 4247462.331 

34 418295.225 4247460.166 

35 418315.041 4247457.463 

36 418334.858 4247454.76 

37 418345.809 4247453.266 

38 418348.863 4247452.827 

39 418350.365 4247452.571 

40 418351.359 4247452.364 

41 418354.539 4247451.418 

42 418357.244 4247450.668 

43 418359.959 4247449.533 

44 418362.684 4247448.145 

45 418365.745 4247446.251 

46 418370.235 4247442.865 

47 418387.457 4247429.234 

48 418403.139 4247416.821 

49 418418.821 4247404.409 

50 418434.503 4247391.996 

51 418450.185 4247379.584 

52 418467.045 4247366.24 

53 418469.24 4247364.481 

54 418471.452 4247362.598 

55 418473.605 4247360.648 

56 418475.611 4247358.675 

57 418480.645 4247353.721 

58 418494.901 4247339.693 

59 418509.156 4247325.666 

60 418523.412 4247311.638 

61 418537.668 4247297.611 

62 418551.924 4247283.583 



12 
 

 

63 418562.979 4247272.706 

64 418565.018 4247270.769 

65 418565.248 4247270.483 

66 418567.33 4247268.591 

67 418581.022 4247256.148 

68 418595.824 4247242.698 

69 418610.625 4247229.247 

70 418627.722 4247213.711 

71 418629.793 4247211.807 

72 418632.78 4247208.843 

73 418634.879 4247206.56 

74 418636.718 4247204.432 

75 418674.182 4247160.548 

76 418676.045 4247158.442 

77 418677.258 4247157.029 

78 418679.206 4247155 

79 418719.914 4247112.603 

80 418733.97 4247097.964 

81 418737.959 4247094 

82 418744.944 4247088.784 

83 418766.046 4247074.73 

84 418782.692 4247063.644 

85 418799.338 4247052.558 

86 418815.984 4247041.472 

87 418824.655 4247035.697 

88 418826.987 4247034.124 

89 418832.398 4247030.032 

90 418834.06 4247028.643 

91 418836.147 4247026.758 

92 418847.283 4247016.7 

93 418862.125 4247003.295 

94 418876.967 4246989.889 

95 418885.826 4246982.06 

96 418888.899 4246979.873 
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97 418893.767 4246977.057 

98 418910.223 4246968.013 

99 418921.706 4246961.315 

100 418925.751 4246958.67 

101 418927.989 4246956.967 

102 418943.074 4246945.341 

103 418974.756 4246920.922 

104 418990.597 4246908.713 

105 419009.848 4246893.896 

106 419014.601 4246890.624 

107 419023.31 4246885.862 

108 419030.099 4246882.971 

109 419037.751 4246880.584 

110 419061.473 4246874.076 

111 419080.76 4246868.784 

112 419091.562 4246865.811 

113 419119.019 4246857.133 

114 419138.08 4246851.077 

115 419157.141 4246845.021 

116 419174.975 4246839.354 

117 419180.294 4246837.526 

118 419183.607 4246835.986 

119 419188.517 4246833.248 

120 419193.991 4246829.969 

121 419211.148 4246819.692 

122 419228.306 4246809.414 

123 419245.463 4246799.137 

124 419262.621 4246788.86 

125 419275.118 4246781.374 

126 419280.009 4246778.598 

127 419283.618 4246776.987 

128 419287.368 4246775.74 

129 419290.401 4246774.998 

130 419298.998 4246773.231 
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131 419317.366 4246769.481 

132 419321.058 4246768.687 

133 419322.849 4246768.228 

134 419325.503 4246767.388 

135 419328.092 4246766.365 

136 419333.137 4246763.88 

137 419354.794 4246752.567 

138 419372.513 4246743.31 

139 419390.259 4246734.053 

140 419411.000 4246723.223 

141 419417.568 4246720.176 

142 419424.005 4246717.57 

143 419445.129 4246710.123 

144 419463.992 4246703.474 

145 419475.173 4246699.533 

146 419487.328 4246694.539 

147 419500.889 4246688.141 

148 419518.996 4246679.647 

149 419542.392 4246668.417 

150 419543.542 4246667.747 

151 419544.657 4246667.02 

152 419549.231 4246663.75 

153 419553.823 4246660.275 

154 419569.769 4246648.203 

155 419585.715 4246636.132 

156 419601.62 4246624.092 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 
 

Ο υφιστάμενος δρόμος βρίσκεται σε επίπεδο χωματουργικών δίχως όμως να υπάρχουν οι στρώσεις 

εξυγίανσης, υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος. Επιπλέον, τάφρος απορροής των όμβριων 

υδάτων υπάρχει μόνο σε μερικά σημεία, ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα τεχνικά έργα 

αποστράγγισης και αποφόρτισης της τάφρου. 

 
Τα αναλυτικά στοιχεία του υφιστάμενου δρόμου είναι :  
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Πίνακας 2 Στοιχεία υφιστάμενης οδού 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Συνολικό Μήκος 1816,99 m 

Μήκος Κλάδων Κλάδος 1 : 1,82 Km 

Πλάτος Λειτουργίας 
Οδοστρώματος 

4.00 - 4.50 m 

Κατάστρωμα Επίπεδο χωματουργικού - 

Λωρίδες Κυκλοφορίας 2 - 

Πλάτος Πεζοδρομίων 0.00 (*2) - 

Τριγωνική Τάφρος Υφίσταται Τμηματικά - 

Τεχνικά Απορροής όμβριων 
υδάτων 

Δεν Υφίσταται - 

Υψόμετρα καταστρώματος –  
Κατά μήκος κλίση 

Μεταβλητή - 

Στηθαία Ασφαλείας Δεν Υφίστανται - 

Φωτισμός Δρόμου Δεν Υφίσταται - 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Η οδός, για την εξυπηρέτηση της οποίας είχε κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος δρόμος  κατατάσσεται 

σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) : 

 

 

Πίνακας 3.Τυπικές διατομές και Πεδίο εφαρμογής της υπό μελέτη οδού. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ 

Ομάδα Α 

Κατηγορία Οδού ΑV 

Πεδίο Εφαρμογής Δευτερεύουσα οδός / Αγροτική οδός 

Τύπος Οδού ζ2 
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Εικ. 8.Τυπική διατομή (ζ2) σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΟΜΟΕ-Δ, §3.1.2. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ  
 

 

Οι εργασίες Βελτίωσης πρόσβασης της υφιστάμενης οδοποιίας της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» αντιστοιχεί σε συνολικό μήκος του δρόμου που 

ανέρχεται στα 1816.99 m και αποτελείται από έναν κύριο Κλάδο και την κατασκευή ενός ισόπεδου 

κόμβου Συμβολής με την Επαρχιακή οδό Θήβα-Λιβαδειάς που ήταν και το παλιό Εθνικό Οδικό 

Δίκτυο Αθηνών -Λαμίας,  όπως διακρίνεται στην   Εικόνα 8.  

 

 

Εικ. 9.Οριζοντιογραφική χάραξη της αγροτικής οδού του έργου 

Ισόπεδος κόμβος Συμβολής με την 
Επαρχιακή οδό Θηβών-Λιβαδειάς 
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Για το τμήμα της αγροτικής οδοποιίας στον Προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλες οι 

απαιτούμενες εργασίες μέχρι την πλήρη κατασκευή του καταστρώματος της οδού και του ισόπεδου 

κόμβου Συμβολής με την Επαρχιακή οδό Θηβών –Λιβαδειάς  και συγκεκριμένα: 

 

ΟΜΑΔΑ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

➢ Εκσκαφές Χαλαρών Εδαφών (ΟΔΟΑ1) 

➢ Γενικές Εκσκαφές σε Έδαφος Γαιώδες –Ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ2) 

➢ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 

➢ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 

➢ Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2) 

➢ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20) 

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

➢ Εκσκαφή Θεμελίων Τεχνικών Έργων & Τάφρων πλάτους έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1) 

➢ Κατασκευή στρώσης άμμου-σκυρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23) 

➢ Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

(ΟΔΟΒ29.2.2) 

➢ Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής 

διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ12.1.1.5) 

➢ Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3) 

➢ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ5.5.2) 

➢ Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2) 

➢ Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) 

 

ΟΜΑΔΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

➢ Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23) 

➢ Υπόβαση Οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 

➢ Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 

➢ Κατασκευή Ερεισμάτων (ΟΔΟΓ5) 

 

ΟΜΑΔΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ  

➢ Ασφαλτική Προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3) 

➢ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

(ΟΔΟΔ8.1) 
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➢ Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1) 

➢ Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4) 

➢ Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) (ΟΔΟΕ10.1) 

 

ΕΡΕΙΣΜΑ  
 

Στη τελική επιφάνεια του καταστρώματος της οδού θα κατασκευασθεί σχετικό έρεισμα πλάτους 

0.50 m διαμορφωμένο από θραυστό υλικό κατάλληλης ποιότητας, εκατέρωθεν του ασφαλτοτάπητα 

της στρώσης κυκλοφορίας. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
 

Για όλες τις επιφάνειες σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ξυλότυποι και θα 

προβλεφθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για την άρτια εμφάνιση των επιφανειών αυτών, σε όλες δε 

τις ακμές των επιφανειών θα τοποθετηθούν οι απαιτούμενες φαλτσογωνιές σύμφωνα και με όσα 

αναφέρονται στο τιμολόγιο της μελέτης  

Πριν την έναρξη κατασκευής των ξυλοτύπων θα υποβληθούν στην υπηρεσία σχέδια ξυλοτύπων, τα 

οποία θα εφαρμοστούν αφού εγκριθούν από την υπηρεσία. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  
 

Στην επιφάνεια της Οδού  προβλέπεται η κατασκευή μίας (1) στρώσης ασφαλτικής στρώσης βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 0.05m, εφόσον προηγηθεί κατάλληλη ασφαλτική προεπάλειψη. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
 

Στη συγκεκριμένη φάση κατασκευής δεν προβλέπεται τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού της περιοχής 

του έργου για λόγους οικονομίας κλίμακας ενώ θα εξεταστεί σε μελλοντικό χρόνο η συγκεκριμένη 

δυνατότητα. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Στις προσβάσεις των τεχνικών και σε επιλεγμένες θέσεις της οδού θα τοποθετηθεί  οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη, τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 375.418,52  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ το ποσό ανέρχεται 

στα   472.728,20  Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του κόστους ΑΕΚΚ . 
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Ο καθορισμός των τιμών μονάδας έγινε με βάση τα ενιαία τιμολόγια εργασιών έργων οδοποιίας 

που εγκρίθηκαν με βάση την απόφαση Υπουργείου  ΥΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 

1746/Β/19-5-2017 και στο ΦΕΚ 1956/Β/7-7-2017 καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) σύμφωνα και με τις τελευταίες τους τροποποιήσεις. 

 

Πίνακας 4 Ανάλυση Προϋπολογισμού του έργου: 472.728,20 Ευρώ 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΟΜΑΔΑ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 57.198,74 

2. ΟΜΑΔΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 26.188,50 

3. ΟΜΑΔΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 90.144,25 

4. ΟΜΑΔΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ 97.697,23 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 271.228,72 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18,00 %  48.821,17 

ΣΥΝΟΛΟ 320.049,89 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15 % 48.007,48 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 7.361,15 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 375.418,52 

Φ.Π.Α.   24 % 90.100,44 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΦΠΑ 465.518,96 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΚΚ) 

7.209,24 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 472.728,20 

 

Η υλοποίηση της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται στις Εκατόν ογδόντα (180) εργάσιμες ημέρες λόγω 

της αναγκαιότητας  που παρουσιάζει το εν λόγω έργο . 

 



20 
 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 375.418,52 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% και το κόστος ΑΕΚΚ 

ανέρχεται στο ποσό των : 472.728,20 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 

4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» - ΕΣΠΑ 2014-

2020 & συγχρ/ση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1) 

με Κωδικό ΣΑΕ:  2022ΣΕ08210039 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α .Α .:  0035977285 

. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 10-01-2022 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Δομικών Έργων 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 10-01-2022 

 

    

                             ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 
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