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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-

ΘΕΣΠΙΕΩΝ» αναφέρεται στη κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποσκοπεί 

στην ύπαρξη καλύτερης διαχείρισης και αποδοτικότερης χρήσης του νερού στη γεωργία, καθώς 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους υδάτινους 

πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανομή μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της 

ζήτησης του για αρδευτική χρήση.  

Η υπό μελέτη περιοχή εγκαθιδρύεται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου στη περιοχή 

«Φλέβα» του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και καταλαμβάνει συνολική δεσποζόμενη επιφάνεια 

2148,60 στρεμμάτων , ενώ η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται στα 1.430,82 

στρεμμάτων αφαιρουμένης της έκτασης που καλύπτεται από τα ρέματα - τάφρους της περιοχής 

του έργου, την υφιστάμενη αγροτική οδοποιία, τις άγονες εκτάσεις τυχόν βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις καθώς και τις εκτάσεις με  δενδροειδή καλλιέργειες (ελιές-αμπέλια) όπου τυχόν 

μεταβολή του τρόπου άρδευσης με επιφανειακό νερό θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στο 

υφιστάμενο ριζικό σύστημα των δέντρων το οποίο θα έπρεπε να αναζητήσει πλέον επιφανειακά 

τις απαιτούμενες ποσότητες ύδατος που χρειάζεται για να αναπτυχθεί . Στην ευρύτερη περιοχή 

της μελέτης υπάρχει και ένα ακόμη εφαπτόμενο τμήμα (περιοχή σκιασμένη) το οποίο  

εξυπηρετείται σήμερα από μία διαφορετική γεώτρηση και του οποίου αποφασίστηκε η κατασκευή 

να υλοποιηθεί σε μελλοντική φάση καθώς μετά τη σχετική διερεύνηση της δυνατότητας 

εξυπηρέτησης της σκιασμένης περιοχής κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, μέσω των δυο 

αδειοδοτημένων γεωτρήσεων MAGA1 και MAGA2 που συμμετέχουν στο δίκτυο άρδευσης της 

προτεινόμενης πράξης δεν μπορούσαν να την υποστηρίξουν. 

 

Εικόνα 1.: Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-
ΘΕΣΠΙΕΩΝ». 
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Η εμφάνιση της σκιασμένης περιοχής στα έντυπα της μελέτης έγινε μόνο και μόνο ώστε να 

υπάρχει συμβατότητα με το αρχικό αίτημα του δήμου μας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον 

προσδιορισμό του είδους των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής της μελέτης. 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων με την υλοποίηση του έργου στοχεύει  στη  μείωση  των απωλειών   

του νερού, στην  εφαρμογή μεθόδων  άρδευσης  υψηλής   αποδοτικότητας  όπως τα κλειστά   

δίκτυα σε συνδυασμό  με συστήματα καταιονισμού, στον εκσυγχρονισμό και την πλήρη 

αντικατάσταση ενός μικρού σχετικά τμήματος υπάρχοντος πεπαλαιωμένου δικτύου, το οποίο 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για την τροφοδότηση των ανοιχτών χωμάτινων τάφρων 

της περιοχής μελέτης. 

Το συγκεκριμένο έργο κατασκευάστηκε προ 35-ετίας την περίοδο του 1983 με την ανόρυξη των 

γεωτρήσεων αλλά δεν συνοδεύτηκε από κάποιο κλειστό δίκτυο άρδευσης με αποτέλεσμα μέχρι 

σήμερα η άρδευση της περιοχής να πραγματοποιείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, πηγάδια και από 

ανοιχτές διώρυγες που τους καλοκαιρινούς μήνες τροφοδοτούνται από τις υφιστάμενες 

γεωτρήσεις του έργου με αποτέλεσμα τις τεράστιες απώλειες του νερού που διατίθεται για την 

άρδευση, το μεγάλο κόστος λειτουργίας των αντλιοστασίων και το αυξημένο κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων. 

Παράλληλα με την κατασκευή του έργου ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων επιδιώκει την επίτευξη  μιας  

ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

της  γεωργίας, αφού  οι σύγχρονες εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία  

υλοποιούνται στην  βάση  κανονιστικών περιορισμών (κυρίως  για περιβαλλοντικούς λόγους) για 

την εξασφάλιση αρδευτικού νερού την ενίσχυση  και τη βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής  γεωργίας. 

Η παρούσα μελέτη και ο σχεδιασμός του έργου είναι σε επίπεδο Οριστικής μελέτης ενώ με την 

υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων υλοποιεί την δέσμευση του για μια συνολική 

διαχείριση του νερού που διατίθεται στην άρδευση της ευρύτερης περιοχής με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών έργων 

προσεγγίζοντας το θέμα στη βάση της απαιτούμενης Περιβαλλοντικής ηθικής όπου θα υπάρχει 

ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, αποφυγή της εξάντλησης τους, την 

προστασία τους από τη ρύπανση και την εν γένει υποβάθμιση τους. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση 

και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος άρδευσης της περιοχής της «Φλέβας» του 
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Μαυρομματίου, που θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υπαρχόντων ανοιχτών χωμάτινων, 

την κατάργηση χρήσης ιδιωτικών γεωτρήσεων στη περιοχή, τη χρήση κλειστών αγωγών υπό πίεση, 

σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 1.430,82 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής 

Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση 

των δύο  (2)  υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται στη θέση «Φλέβα».  

Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των 

αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και 

εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως εκπόνησης μελετών υπολογισμού της 

δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις 

βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020..  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής 

επί μέρους μελετών: 

 

• Μελέτη Εκτίμησης της Δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος  

• Μελέτη Υπολογισμού της πραγματικής μείωσης της χρήσης του ύδατος 

• Υδραυλικής Μελέτης μετά των Τευχών Δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων 

• Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων μετά των Τευχών Δημοπράτησης των 

αντίστοιχων έργων 

• Σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

• Στατικής Μελέτης 

• Τοπογραφικής Μελέτης 

• Περιβαλλοντικής Μελέτης 

• Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας 

• Υδρογεωλογική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη 

• Γεωργοτεχνικής Μελέτης  

• Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας 

 

Σκοπός της μελέτης είναι: 

• Η εξέταση όλων των τεχνικών παραμέτρων της συνολικής επιφάνειας του έργου, που 

σχετίζονται με την χρήση ύδατος 

• Ο υπολογισμός της αρδευτικής κατανάλωσης της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης 

• Η αναλυτική παρουσίαση της άρδευσης, όπως θα πραγματοποιείται στη μελλοντική 

κατάσταση 
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• Η εκτίμηση της εξοικονόμησης ύδατος, που θα προκύψει από το έργο  

 
 

Η μελέτη θα εκπονηθεί στο σύνολο της από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων σε ένα στάδιο  αυτό της Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

 

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες μελέτες και στοιχεία: 

 

• Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής μελέτης. 

• Φάκελος του Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων). 

• Σχετική αλληλογραφία και συλλογή στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. 

• Χάρτης κλίμακας 1:20.000 της ΕΣΥΕ 

• Δορυφορικές αποτυπώσεις. 

• Αεροφωτογραφίες Κτηματολογίου Α.Ε. 

• Δημογραφικά και λοιπά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε)  

• Μετεωρολογικά στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή μελέτης. 

• Τα στοιχεία των αναλυτικών επιμετρήσεων των αγωγών του έργου  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από το φάκελο του έργου σχετικά με την υλοποίηση του 

υφιστάμενου έργου της άρδευσης της ΤΚ Μαυρομματίου. 

 

 

4. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας προέκυψε από την συνένωση των 

καποδιστριακών Δήμων Αλιάρτου και Θεσπιέων. Η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου αποτελείται από 

τη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου και τις Τοπικές Κοινότητες Ευαγγελιστρίας, Πέτρας, Σωληναρίου 
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και Υψηλάντου. Η Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Άσκρης, 

Θεσπιών, Λεονταρίου, Μαυρομματίου και Νεοχωρίου Θεσπιών. 

 

Το Μαυρομμάτι είναι Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα σε 

υψόμετρο 315 μέτρων. Έχει πληθυσμό 1.8445,00 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

Η  γεωγραφική  επιφάνεια  του  έργου  βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυρομματίου και καταλαμβάνει 

συνολική δεσποζόμενη επιφάνεια 2.148,60 στρεμμάτων, εντός της οποίας η συνολική καθαρή 

καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται στα 1.430,82 στρέμματα. 

 

 

 

Εικόνα 2. Γενική Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου 

 

 

Προκειμένου να μπορέσει να προσδιοριστεί για τις ανάγκες της μελέτης η Αρδευτική μονάδα, να 

χαραχθούν τα δίκτυα, να μπορέσει να χωριστεί η λειτουργία σε ζώνες και να γίνει ο απαιτούμενος 

χρονοπρογραμματισμός των ταυτόχρονων λειτουργούντων υδροστομίων κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου, κρίθηκε αναγκαίος ο αναλυτικός προσδιορισμός των επιμέρους 

καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής του έργου (Εικ.3) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Εικόνα 3. Καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του έργου 

 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες των επιμέρους καλλιεργούμενων εκτάσεων και τα αντίστοιχα 

εμβαδά αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1. Συντεταγμένες και επιφάνειες καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

Α/Α 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Χ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Ψ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

1 425678.422 4247665.480 7875.49 

2 425628.577 4247582.102 10635.00 

3 425500.305 4247621.092 16020.07 

4 425479.078 4247530.769 11734.59 

5 425337.000 4247454.760 1549.33 

6 425337.422 4247487.252 2416.74 

7 425295.426 4247607.291 14785.66 

8 425325.424 4247540.591 6526.20 

9 425259.178 4247405.614 6392.07 

10 425148.946 4247465.630 5282.81 

11 425163.283 4247393.232 4172.39 

12 425199.159 4247515.353 4772.05 

13 425132.040 4247557.288 3802.11 

14 425088.615 4247606.249 16428.48 

15 424893.557 4247602.791 4246.01 

16 425083.340 4247380.373 6522.49 

17 425057.171 4247470.449 3809.80 

18 424986.732 4247412.855 15205.34 
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19 424992.627 4247528.118 1534.50 

20 423974.684 4247022.777 10020.81 

21 424078.960 4247050.722 8082.84 

22 424215.497 4247126.988 29196.21 

23 424324.164 4247170.027 10588.38 

24 424399.136 4247220.250 20266.90 

25 424498.713 4247286.962 21160.06 

26 424577.153 4247339.520 11151.14 

27 424678.711 4247407.547 31082.26 

28 424824.440 4247489.373 30061.41 

29 424420.812 4247088.054 9973.32 

30 424543.358 4247124.337 9306.42 

31 424650.870 4247176.623 20888.83 

32 424761.695 4247230.802 17055.15 

33 424819.443 4247255.932 5529.31 

34 424855.666 4247312.229 19406.75 

35 424659.625 4246871.433 3887.93 

36 424589.756 4246835.766 13925.47 

37 424505.769 4246857.842 15614.45 

38 424558.583 4247022.949 8245.70 

39 424421.658 4246995.536 8280.90 

40 424411.775 4246850.158 22688.49 

41 424298.214 4246828.280 15142.72 

42 424299.813 4246970.519 10389.92 

43 424226.815 4246900.476 10456.25 

44 424142.270 4246899.852 25034.93 

45 423996.980 4246876.136 25470.65 

46 423865.848 4246896.533 10804.35 

47 423773.912 4246895.610 3562.88 

48 424596.301 4246960.976 6462.11 

49 424780.690 4246969.950 34688.49 

50 424791.675 4247088.290 4133.14 

51 423679.701 4247217.891 6010.08 

52 423729.790 4247251.413 14316.42 

53 423850.083 4247312.905 29101.20 

54 423884.893 4247403.889 6746.80 

55 423977.522 4247417.208 17422.97 

56 424091.754 4247493.657 30782.59 

57 424203.494 4247568.440 16340.32 

58 424283.719 4247610.364 16346.44 

59 424406.362 4247633.597 11734.93 

60 423545.336 4246960.059 1885.92 

61 423613.441 4246962.609 8591.28 

62 423683.260 4246982.698 14325.17 

63 423739.393 4247017.716 8532.28 

64 423772.939 4247040.167 4576.88 
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65 423806.542 4247062.655 8556.89 

66 423849.764 4247091.582 8749.45 

67 423935.756 4247149.132 27109.27 

68 424040.305 4247219.101 16798.70 

69 424124.200 4247275.248 18150.24 

70 424221.375 4247340.283 22559.31 

71 424314.570 4247402.654 16423.84 

72 424387.987 4247451.788 13979.94 

73 424438.519 4247485.606 6497.21 

74 424495.327 4247523.625 16702.69 

75 424634.810 4247566.456 26207.93 

76 423554.631 4247110.927 20099.77 

77 423624.856 4247181.186 16532.23 

78 424106.109 4247672.417 13097.31 

79 424005.357 4247665.191 5563.20 

80 423969.025 4247651.647 7940.28 

81 423930.877 4247626.117 7165.44 

82 423892.370 4247600.346 8096.02 

83 423852.131 4247573.416 7916.73 

84 423807.202 4247543.348 10130.37 

85 423717.815 4247483.525 27201.72 

86 423614.963 4247414.691 15971.31 

87 423534.373 4247335.215 25822.20 

88 423522.420 4247489.671 5299.91 

89 423509.137 4247537.533 10315.65 

90 423483.672 4247614.236 9170.54 

91 423800.169 4247715.716 14238.01 

92 423672.873 4247687.240 18768.14 

93 423590.379 4247636.533 14978.12 

94 423501.637 4247761.767 20948.33 

148 424052.117 4246711.649 18529.70 

149 424031.705 4246585.337 20953.03 

150 423897.814 4246623.466 17820.06 

151 423798.470 4246621.475 20754.76 

152 423695.741 4246627.618 16617.42 

153 423941.982 4246764.810 2271.04 

154 423903.333 4246772.500 2495.40 

155 423845.092 4246785.464 5937.38 

156 423784.925 4246791.974 4234.13 

157 423729.649 4246797.450 7316.17 

158 423660.661 4246804.736 8057.87 

159 424520.768 4246603.923 17442.46 

160 424595.156 4246700.251 6287.43 

161 424516.010 4246693.960 2275.04 

162 424464.599 4246688.806 2533.73 

163 424379.948 4246533.872 7669.83 
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164 424326.254 4246654.158 21172.79 

165 424211.984 4246575.420 4800.70 

166 424184.809 4246637.754 15991.25 

172 424454.858 4246639.561 4061.93 

173 424422.203 4246664.480 629.54 

 

 

4.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η περιοχή γεωτεκτονικά βρίσκεται στην Υποπελαγονική ζώνη αλλά συναντάμε και ιζήματα 

μεταβάσεως από την Υποπελαγονική ζώνη στη ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας. Συναντώνται τα 

πετρώματα: 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Qal/Qal1   Αλλουβιακές αποθέσεις, κατά θέσεις αιολικού χαρακτήρα (al1). 

Qal.sc1 Κορήματα επί φλύσχη. Βρίσκονται σε αυτά και ογκώδεις λίθοι από κατακρημνίσεις 

ανθρακικών πετρωμάτων. 

Qal.sc  Παλαιοί και νέοι κώνοι κορημάτων και πλευρικά κορήματα. 

Qal2  Λιμναίες αποθέσεις Κωπαΐδας με έντονες ενστρώσεις τύρφης. Χειμαρρώδους – ποτάμιου 

χαρακτήρα στις παρυφές (αμμορυχεία Μαυροματίου κ.α.). Συνεκτικά κροπκαλοπαγή (c) 

(Αλίαρτος). 

 

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

Qdlc  Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, ερυθροί πηλοί, κ.α. Χειμαρρώδεις και ποτάμιες αποθέσεις 

ποικίλου βαθμού συνεκτικότητας. Τροφοδοσία από ανθρακικά πετρώματα, 

σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλαση και άλλων σχηματισμών. Ενδεχομένως βαθύτεροι 

ορίζοντες αυτών να περιλαμβάνουν και ανωπλειοκαινικές αποθέσεις. 

ΙΖΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ) ΣΤΗ ΖΩΝΗ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΓΙΚΩΝΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ-ΗΩΚΑΙΝΟ 

Fs-p     Φλύσχης αδιαίρετος.  Αποτελείται από ερυθροβυσσινόχρωμα αργιλομαργαϊκά στρώματα 

στην βάση, ψαμμίτες, ψαμμιτοπαγή, κροκαλοπαγή κ.α. Έναρξη αποθέσεως στα όρια του 
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Παλαιοκαίνου – Υπρεσίου. Στα στρώματα μεταβάσεως προς τους υποκείμενους ασβεστόλιθους 

βρέθηκαν Τρηματοφόρα: Globigerina sp., Globorotalia sp., Rotaliidae και άλλα φύκη. 

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΝΟ 

Κ7-e  Ασβεστόλιθοι, συνήθως μικροκρυσταλλικοί, τεφροί έως ανοιχτότεφροι, ρουδιστοφόροιπου 

μεταπίπτουν προς τους ανώτερους ορίζοντες σε λευκούς κρυσταλλικούς με θραύσματα Ρουδιστών 

και ενίοτε με κονδύλους πυριτολίθων. Περιέχουν κλαστικά υλικά κενομάνιων, ενδεχομένως δε και 

ακόμη νεότερων σχηματισμών. Οι ανώτεροι ορίζοντες συνίστανται από πελαγικούς, στιφρούς, 

συνήθως λευκοφαίους, λεπτοστρωματώδεις έως πλακώδεις ασβεστόλιθους με κονδύλους και 

ενίοτε ενστρώσεις πυριτόλιθων. Βρέθηκαν τρηματοφόρα: Globotruncana stuarti, Globotruncana 

sp. ,Globigerina sp., Globorotalia sp., Rotaliidae, Pseudotextularia. 

 

ΤΟΥΡΩΝΙΟ-ΣΕΝΩΝΙΟ 

Κ7-8  Ρουδιστοφόροι Ασβεστόλιθοι. 

b/Fe  Βωξίτης (b)  και κοκκώδης λειμονίτης (Fe) με οροφή ανωκρητιδική σε τεκτινική επαφή προς 

τον φλύσχη. Ο πρώτος αναμένεται, υπό κανονικές συνθήκες, επί ασβεστολιθικών πετρωμάτων, ο 

δεύτερος και επί φλυσχοειδών σχηματισμών κενομάνιου ηλικίας.  

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ) 

ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ 

Κ6 Ασβεστόλιθοι συνήθως σκοτεινόχρωμοι έως μέλανες βιτουμενούχοι, με ή χωρίς κλαστικά 

υλικά, ενίοτε μαργαϊκοί, με ή χωρίς φλυσχοειδής σχηματισμούς από σχιστομάργες, ψαμμίτες και 

κροκαλοπαγή. Περιέχουν : Caprinidae, Κοράλλια Γαστερόποδα, Φύκη,  Qtbitolina, κ.α..  

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ (ΚΕΝΟΜΑΝΙΟ) 

Κi -6 Ασβεστόλιθοι, ερυθρόχρωμοι, τεφροί έως ανοιχτόχρωμοι, κρυσταλλικοί συνήθως, ενίοτε 

ψευδοωολιθικοί. Βρέθηκαν κοράλλια, φύκη, οστρακώδη, θράυσματα εχίνων, τρηματοφόρα. 

ΤΙΘΩΝΙΟΝ – ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ 

J13-Ki  Σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλασις: εξ αργιλικών σχιστολίθων, ψαμμιτών, 

κροκαλοπαγών, κερατολίθων και ασβεστολίθων. Τα κατώτερα μέλη της μεταπίπτουν δι’ 
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εναλλαγών ασβεστολίθων-κερατολίθων εις τους ασβεστολίθους (J12-13). εκ δεδομένων εξ άλλων 

περιοχών αυτήπρέπει να αναπτύσεται και εντός του Κατωτέρου Κρητιδικού. 

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ 

J12-13   Ασβεστόλιθοι: σκοτεινόχροες ως επί το πλείστον, βιτουμενούχοι, μικροκρυσταλλικοί, 

μεσοστρωματώδεις συνήθως. Επίκεινται της σχιστοψαμμιτοκερατολιθικής διαπλάσεως (J6.m) ή 

ασβεστολίθων ψευδοωλιθικών – ωολιθικών. Εις την δευτέραν περίπτωση δυνατόν να υπάρχουν 

και βωξιτικά κοιτάσματα, έχοντα οροφήν ασβεστολίθους με Cladocoropsis και πάτωμα τους 

ψευδοωλιθκούς ασβεστολίθους. Τα ανώτερα στρώματα μεταπίπτουν δι’ εναλλαγών με 

κερατολίθους εις την διάπλασιν (J13-Ki). Ευρέθησαν Κοράλλια, Φύκη εν οις Clypeina jurassica και 

Cladocoropsis, θραύσματα Εχινοδέρμων Elipsactinia(;), τα Τρηματοφόρα, Millolidae, Lituolidae, 

Pseudocyclamina sp., κ.α  

 

ΑΝΩΤ. ΤΡΙΑΔΙΚΟ – ΛΙΑΣΙΟΝ – ΔΟΓΓΕΡΙΟΝ 

sh/Ji-m/TS-Ji-m  Σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλασις (sh): αργιλομαργαϊκές αποθέσεις, 

ψαμμίται, κροκαλοπαγή κ.α., με κερατολίθους, ασβεστολιθικούς ενστρώσεις και οφιολίθους, ως 

επί το πλείστον, σερπεντινιωμένους. Έναρξη αποθέσεως από του Ανωτέρου Λιασίου ή και 

Δογγερίου κατά περιοχές, με κύρια ανάπτυξη εντός του Δογγερίου. Μεταπίπτει δια κερατολίθων 

προς τους υποκείμενους ασβεστολίθους (Ji-m).  

Ηλικία : Ανωτ. Λιάσιον. 

Ασβεστόλιθοι (Ji-m): σκοτεινόχρωμες ως επί το πλείστον, μικροκρυσταλλικοί συνήθως, μέσο έως 

λεπτοστρωματώδεις, ενίοτε μετά πυριτόλιθων. Επίσης ψευδοωλιθικοί – ωολιθικοί τοιούτοι, 

οίτινες αναπτύσσονται και είς στρωματογραφική θέση της διαπλάσεως (sh), όπου αυτή δεν 

απετέθη. Περιέχουν (τούτο και εκ παρατηρήσεων εκ της ανατολικοτέρας περιοχής)  

Ελασματοβράγχια εν οις Pinidae και μικρά Megalodon, Γαστερόποδα κ.α., εις δε τους ορίζοντες 

μεταβάσεως προς την διάπλαση (sh), θραύσματα Ελασματοβραγχίων και Εχινοδέρμων, 

Γαστερόποδα, Οστρακώδη, Ακτινόζωα, μικρούς Αμμωνίτες, Filaments  και τα Τρηματοφόρα,  

Millolidae, Opthalmidium, sp., Lagenidfae, Neoangulodiscus sp., Involutina sp. 

Ηλικία: Λιάσιο – Δογγέριο.  

Ανθρακικά πετρώματα αδιαίρετα (TS-Ji-m): τα ανώτερα μέλη είναι ασβεστόλιθοι ως επι το 

πλείστον κιτρινόφαιοι, ερυθρόφαιοι, σηνύθως στυφροί κονδυλώδους όψεως (μάρμαρα 

Δομβραίνης – Θίσβης), καλώς εστρωμένοι, συχνά αμμωνιτοφόροι, ανωλιασικής, πιθανώς δε και 
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δογγερίου ηλικίας. Ευρέθησαν θραύσματα Εχινοδέρμων, Γαστερόποδα, Filaments  και τα 

Τρηματοφόρα, Lagenidae, Neoangulodiscus sp., Ophthalmidium sp., Globochate.  

Προς τους κατωτέρους ιουρασικούς ορίζοντες υπάρχουν ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί τοιούτοι 

τεφροί, τεφρόφαιοι, λευκόφραιοι ή λευκορόδινοι, μικροκρυσταλλικοί, ενίτε δε στυφροί, 

μεσοστρωματώδεις εν γένει. Υπάρχουν επίσης, εις μικροτέραν αναλογία, και δολομίτες, συνήθως 

ανοιχτοχροες (Ζαγεράς κ.α.). περιέχουν Γατερόποδα, Ελασματοβράγχια, εν οις Pinidae έχουν, 

ενίοτε και μαργαϊκές ενστρώσεις. Το Ανώτερο Τριαδικό αντιπροσωπεύεται, συνήθως από 

ανοιχτόχροα έως λευκά μέλη, περιέχοντα Κοράλλια, Φύκη και μεγάλα Megalodon (Μονή 

Μακαριωτίσσης). 

 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ – ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ 

Ts-Ji   Ασβεστόλιθοι: κυρίως κατώτερα μέλη τη προηγούμενης σειράς των ανθρακικών 

πετρωμάτων. Συνιστούν υπόβαθρο σιδηρομεταλευμάτων ή επικλυσιγενών μεσο – ανωκρητιδικών 

σχηματισμών 

 

4.3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Για την περιγραφή των κλιματολογικών χαρακτηριστικών στην περιοχή χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων του Μετεωρολογικού Σταθμού ΜΣ 

Αλιάρτου.  

Η  περιοχή  του Σταθμού έχει πολύ κοινά στοιχεία με αυτά της περιοχής μελέτης (περιβάλλον-

χρήσεις γης, γεωμορφολογία, υψόμετρο κλπ). Κατά συνέπεια η αντιπροσωπευτικότητα θεωρείται 

άριστη. 

 

Πίνακας 2. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου. 

Σταθμός Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος Υψόμετρο (μέτρα) 
Χρονικό 

Διάστημα 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 380372΄Ν 230101΄Ε 110,0 1966-2010 

 

 

Οι παράμετροι που μετρούνται είναι : 

1. Υετός Μ. Μηνιαία, Μέγιστο 24ωρου, μέρες βροχής, υετού, καταιγίδων 

2. Θερμοκρασία Μ. Μηνιαία, Ημερήσια (Ε, Μ, Μ), μέρες παγετού 
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3. Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία 

4. Ταχύτητα ανέμου 

 

Διάγραμμα 1. Μέσος όρος θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων. 
 

Η μέση ετήσια τιμή θερμοκρασίας του σταθμού είναι 16,74OC, με μέση μέγιστη 21,75OC και μέση 

ελάχιστη 9,95OC. Ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου είναι ο Ιανουάριος, με μέση μηνιαία 

θερμοκρασία 7,1oC και απόλυτα χαμηλότερη τιμή –16,6oC το Φεβρουάριο. Ο θερμότερος μήνας 

είναι ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία μήνα 27,2oC και απόλυτα μέγιστη τιμή 46,0OC τον Αύγουστο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες. 

Πίνακας 3. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Θερμοκρασία. 

 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 
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Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

3.2 3.6 4.9 7.9 12.1 15.9 17.8 17.3 14.4 10.9 7.1 4.3 

Μέση 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

7.1 8.2 10.6 15.2 20.6 25.7 27.2 26.2 22.6 16.9 12 8.6 

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

11.5 12.7 15.4 20.2 25.8 30.8 32.2 31.7 28.5 22.3 17.1 12.9 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Μέγιστες θερμοκρασίες. 

 

 

 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του σταθμού είναι 62,54 παρουσιάζει ελάχιστο τους μήνες Ιούνιο-

Ιούλιο 47,6 και μέγιστο το μήνα Δεκέμβριο 76,00. 
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Διάγραμμα 4 Μέση μηνιαία υγρασία. 

 

Πίνακας 4. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Υγρασία. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Υγρασία 

74.6 71.7 67.9 60.3 56.1 47.6 47.6 50.4 56.2 67.8 74.3 76 

 

Η μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση παρουσιάζεται το μήνα Δεκέμβριο και είναι 99,3mm. Τις 91,8 

ημέρες του έτους παρουσιάζονται βροχοπτώσεις. Οι μήνες με τις περισσότερες ημέρες (12,4) με 

βροχοπτώσεις είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος, ενώ ο μήνας με τις ελάχιστες ημέρες με 

βροχοπτώσεις είναι ο Ιούλιος με 2,2 ημέρες. Στην κατάταξη κατά GRACANIN προκύπτει υπέρξηρη 

περίοδος 6  μηνών (Απρίλιος-Σεπτέμβριος). Ειδικότερα,  κατά  τη  διάρκεια  της  αρδευτικής  

περιόδου  η  οποία  ορίζεται  μεταξύ  15 Απριλίου και 15 Σεπτεμβρίου, όλοι οι μήνες 

χαρακτηρίζονται ως «υπέρξηροι», σύμφωνα με την κατά GRACANIN κατάταξη. Το  δεδομένο αυτό 

υποδηλώνει  ότι μικρό μέρος  των  αναγκών των  καλλιεργειών της περιοχής σε νερό, παραμένει 

ακάλυπτο. 

Η άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και ειδικότερα το 

παρατηρούμενο μικρό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, που συνδέονται 

πάντοτε με προβλήματα μειωμένης γεωργικής παραγωγής, προδιαγράφουν την ανάγκη 

κατασκευής έργων για την αντιμετώπισή τους. 

Το  ομβροθερμικό  διάγραμμα  όπως  καταστρώνεται  για  τις  συνθήκες  τις  περιοχής εμφανίζει   

ξηροθερμική περίοδο με έναρξη περί τις αρχές Απριλίου και λήξη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Το φαινόμενο του μερικού παγετού είναι 1 - 6 ημ. την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου. Την ίδια  

περίοδο  εμφανίζεται  με  μικρή  συχνότητα  και  ολικός  παγετός  όπως  προκύπτει  από 
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συζητήσεις  με  παραγωγούς.  Οι  χιονοπτώσεις  παρατηρούνται  στην  περιοχή  την  περίοδο 

Οκτωβρίου - Μαρτίου. Το μέσο ετήσιο ποσοστό ημερών χαλάζης στον σταθμό Αλιάρτου είναι 

3.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5. Μέση μηνιαία βροχόπτωση. 

 

Πίνακας 5. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Βροχόπτωση. 

 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Βροχόπτωση 

80.5 75.2 62.4 41.8 28.6 14.3 7 15.4 16.7 68.3 73 99.3 

Συνολικές 
Μέρες 
Βροχής 

12.4 12.1 11.2 8.3 6.2 3.5 2.2 2.4 3.3 8.4 9.4 12.4 

 

 

 

Η μέση μηνιαία νέφωση είναι 3,48. Τις 129,7 ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση<1,5 

όγδοου, τις 179,8 ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση μεταξύ 1,6 και 6,4 όγδοων και τις 57,8 

ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση>6,5 όγδοων. 
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Διάγραμμα 6. Νεφελώδης, αίθριος και ημέρες βροχόπτωσης 

 

Οι επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι Βορειοδυτικοί περιορισμένης έντασης από νηνεμίας 

μέχρι 3 Beauford σε ποσοστό 80% και δεν επηρεάζουν τις καλλιέργειες και την άρδευση τους. 

 

 

  

 

 

 

Διάγραμμα 7. Μέση μηνιαία ένταση ανέμου. 
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Διάγραμμα 8. Ποσά υετού. 

Διάγραμμα 9. Ταχύτητα ανέμου. 
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Πίνακας 6. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Άνεμος. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμου 

ΒΔ ΒΔ ΒΔ Ν ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ 

Μέση 
Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμου 

4.3 4.8 4.8 4.9 4.5 4.7 4.9 4.5 4.2 3.9 3.3 3.8 

 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ότι το κλίμα στην περίμετρο παρουσιάζει κάποιους 

περιορισμούς για την επιλογή των καλλιεργειών. Οι περιορισμοί αυτοί είναι: 

• Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες, ο χειμώνας με τους μερικούς παγετούς, δεν ευνοεί στην 

γενική καλλιέργεια ελιάς, εσπεριδοειδών αλλά και πρώιμων κηπευτικών υπαίθρου. 

• Η ξηρά περίοδος του καλοκαιριού που διαρκεί περίπου 3,5 μήνες δεν επιτρέπει την άσκηση 

μη αρδευόμενης γεωργίας σε καμία από τις βασικές καλλιέργειες. Η ένταση και η διάρκεια 

της ξηράς περιόδου δεν απειλούν με  μειωμένες παραγωγές, αλλά με έλλειψη παραγωγής. Ο 

περιορισμός αυτός ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστές αγρονομικές επιλογές και τα 

κατάλληλα έργα. 

 

Διάγραμμα 10. Ανεμολόγιο. 
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Στα μεγάλα πλεονεκτήματα του κλίματος της περιμέτρου πρέπει να συμπεριληφθούν: 

• Η απουσία ανοιξιάτικων παγετών που επιτρέπει την απρόσκοπτη και αποδοτική  σπορά 

βάμβακος, αραβοσίτου και  κηπευτικών εποχής, και όλων των αρδευόμενων αροτραίων 

καλλιεργειών. 

• Οι  σχετικά  ικανοποιητικές  βροχοπτώσεις  στους  5  περίπου  μήνες  του  έτους,  που 

επιτρέπουν τη χρήση των υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής με συστηματικό τρόπο. 

 

4.4. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Η γεώτρηση Μαυρομματίου 1 (ΙΓΜΕ XVI 525) (MΑGΑ1) βρίσκεται σε απόσταση περίπου   

3.454,00 m βορειοανατολικά των ορίων του οικισμού σε υψόμετρο 119.00 m. Η γεώτρηση 

ανορύχθηκε εντός Τεταρτογενών σχηματισμών έχει βάθος 130 m και διάμετρο σωλήνωσης 8'' 

ίντσες. Υπάρχει εγκατεστημένος πιεζομετρικός σωλήνας. Η γεώτρηση αυτή είναι ηλεκτροδοτημένη 

με αριθμό ρολογιού Δ150767 (94707284).   

 

H γεώτρηση Μαυρομματίου 2 (ΘΕ-6Α από καταγραφή ΙΓΜΕ MΑGΑ2) βρίσκεται περίπου   

3.388,00 m βορειοανατολικά των ορίων του οικισμού σε υψόμετρο 129.00 m. Η γεώτρηση 

ανορύχθηκε εντός Τεταρτογενών σχηματισμών και έχει διάμετρο σωλήνωσης 8'' ίντσες. Υπάρχει 

εγκατεστημένος πιεζομετρικός σωλήνας. Η γεώτρηση αυτή είναι ηλεκτροδοτημένη (αριθμός 

ρολογιού Δ139781 (94707200). 

Πίνακας 7. Στοιχεία Αρδευτικών Γεωτρήσεων. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) 

Γεωτρήσεις – Φρεάτια 

MAGA1 

Αρδευτική 
Γεώτρηση 
Φλέβα 1 

(ΙΓΜΕ XVI-
525) 

Συντεταγμένες 
Χ 

Συντεταγμένες 
Υ 

Συντεταγμένες 
Ζ 

423832.21 4246231.48 119,00 

MAGA2 
Αρδευτική 
Γεώτρηση 
Φλέβα 2 

423872.76 4246129.57 129,00 
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Με την υλοποίηση της πράξης και μετά  την τοποθέτηση των νέων σωληνώσεων των γεωτρήσεων  

και την τοποθέτηση των απαιτούμενων νέων υδρομέτρων της μελέτης προβλέπεται και θα 

υποβληθεί εκ νέου, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων αίτημα για ανανέωση τροποποίηση της άδειας 

χρήσης νερού έτσι ώστε η άδεια χρήσης νερού που θα εκδοθεί κατά τη φάση λειτουργίας του 

δικτύου,  να αναφέρεται στα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων και τους νέους 

αριθμούς των Υδρομέτρων – Παροχόμετρων που θα έχουν ενσωματωθεί στο έργο. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 

Αντιπλημμυρικά - αποχετευτικά έργα 

Την περιοχή διασχίζει ο Βοιωτικός Κηφισός του οποίου οι πλημμυρικές παροχές απάγονται προς 

τη λίμνη Υλίκης. Τα αντιπλημμυρικά - αποχετευτικά έργα που έχουν γίνει στη περιοχή αυτή 

κατασκευάστηκαν κατά τη περίοδο που έγιναν τα αποξηραντικά έργα της λίμνης Υλίκης με 

συνεχείς έκτοτε βελτιώσεις και συμπληρώσεις. 

Αρδευτικά έργα 

Συστηματικά αρδευτικά έργα στην περιοχή με την σύγχρονη έννοια του όρου δεν έχουν γίνει. 

Έχουν όμως κατασκευασθεί διάφορα επί μέρους έργα για την εκμετάλλευση του υδατικού 

δυναμικού της περιοχής. Με τα έργα αυτά αρδεύονται ορισμένα τμήματα της γεωργικής γης. 

Ο τρόπος αρδεύσεως που τείνει να εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή, σε γενικές γραμμές, είναι 

τεχνητή βροχή μέσω ιδιωτικών αντλητικών συγκροτημάτων που αντλούν νερό από ανεπένδυτες 

αρδευτικές τάφρους ή το ποτάμι. 

Η πρώην  Κοινότητα Μαυρομματίου είχε κατασκευάσει ορισμένα έργα για την προσπόριση και τη 

διανομή του αρδευτικού νερού που προέρχεται κυρίως από τις γεωτρήσεις και τις πηγές της 

περιοχής . 

Το τμήμα που βρίσκεται μέσα στην Κωπαίδα ποτίζεται, κατά προτεραιότητα και όταν υπάρχει 

διαθέσιμο νερό, με το νερό που διανέμει με τα κανάλια ο πρώην Οργανισμός Κωπαίδας και νύν η 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας , η οποία αντισταθμιστικά χρεώνει υποχρεωτική εισφορά για το 

κόστος του νερού και την συντήρηση των έργων, ενώ το εξωκωπαϊδικό τμήμα(περιοχή μελέτης) 

ποτίζεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό στις ανοιχτές αρδευτικές χωμάτινες τάφρους. 

Όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο νερό από τον Οργανισμό Κωπαϊδας αρδεύονταν και τα δύο τμήματα 

της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Μαυρομματίου μερικώς από τις δύο κοινοτικές 

υδρογεωτρήσεις MΑGΑ1 (250μ3/ωρ) , MΑGΑ2 (180μ3/ωρ)  που κατασκεύασε το 1983 και που 

βρίσκονται ανάντη της αρδευόμενης έκτασης  στη θέση ''Φλέβα". Το νερό από τις γεωτρήσεις 

οδηγείται στις ανοιχτές χωμάτινες τάφρους για να διοχετευτεί με τη σειρά του στην άρδευση της 

περιοχής .  
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Συγκοινωνιακά έργα - Οδικό αγροτικό δίκτυο 

Η περιοχή του έργου έχει άνετη επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής (Λειβαδιά - 

Θήβα) και τα γύρω χωριά μέσω Ο.Σ.Ε., της παλαιάς Εθνικής οδού και πολλών δρόμων.  

Μέσα στην περιοχή μελέτης υπάρχει επάρκεια αγροτικού οδικού δικτύου με κατάστρωμα 

χωμάτινο ή με αμμοχάλικο που εξασφαλίζει .πρόσβαση στους αγρούς 

 

5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Η υφιστάμενη διάρθρωση των καλλιεργειών στην υπό μελέτη περιοχή κατανέμονται σε 

δεσποζόμενη επιφάνεια 2.148,60 στρεμμάτων , ενώ η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη επιφάνεια 

ανέρχεται στα 1.430,82 στρεμμάτων αφαιρουμένης της έκτασης που θα κατασκευαστεί στη Β΄ 

φάση καθώς και τα τμήματα που καλύπτονται από τα ρέματα - τάφρους της περιοχής του έργου, 

την υφιστάμενη αγροτική οδοποιία, τις άγονες εκτάσεις τυχόν βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς 

επίσης και τις εκτάσεις με  δενδροειδή καλλιέργειες (ελιές-αμπέλια). 

Από  τον  πίνακα  που ακολουθεί γίνεται  εμφανής  η  κυριαρχία  της  καλλιέργειας βαμβακιού, 

όπου η βασική αιτία για την κατάσταση αυτή σχετίζεται με το ότι ο συγκεκριμένος τύπος 

εκμετάλλευσης μπορεί να αποδώσει αγροτική παραγωγή και εισόδημα, ενώ συγχρόνως υπάρχει 

και πολυετής εμπειρία στους παραγωγούς στην καλλιέργεια βαμβακιού. Έπεται η καλλιέργεια των 

λοιπών σιτηρών, καθώς εμπλέκονται άμεσα με υποχρεώσεις της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και 

με «ξεκούραση» των αγρών. Στην τρίτη θέση από πλευράς εξάπλωσης είναι η μηδική, που είναι 

μία καλλιέργεια που μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά   υπό τις επικρατούσες συνθήκες, ενώ 

παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει τις ιδιαιτερότητες της εδαφικής υγρασίας. 
 

 

 
 

 

Διάγραμμα 11. Κατανομή Καλλιεργειών με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Πίνακας 8. Διάρθρωση των καλλιεργειών (στρ). 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛ/ΑΣ 

Επικρατέστερη  
Καλλιέργεια 

Επιφάνεια 
 Καλλιέργειας  

(Ε.Κ.) (στρ) 

Ποσοστό  
επι της Συνολικής 
Επιφανείας ( % ) 

1 ΒΑΜΒΑΚΙ-ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 755.00 52.77% 

2 ΜΗΔΙΚΗ 295.00 20.62% 

3 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 220.82 15.43% 

4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 100.00 6.99% 

5 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 60.00 4.19% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.430,82 100.00% 

 

 

 

 

6. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη έκταση που θα εξυπηρετηθεί από το υφιστάμενο και 

προτεινόμενο δίκτυο είναι 1.430,82 στρ. (εξωκωπαϊδικό τμήμα) όπου το νερό παρέχεται από τις 

δύο (2)  υφιστάμενες τοπικές υδρογεωτρήσεις (MΑGΑ1, MΑGΑ2)  στη θέση «Φλέβα» και οι οποίες 

με σειρά τους μέσω αγωγών θα τροφοδοτούν την νέα κυλινδρική δεξαμενή (Δ1)  επτακοσίων 

πενήντα (750,00) m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των αντλιοστασίων των γεωτρήσεων και των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων αυτών καθώς υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική εγκατάσταση 

τους και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους σύγχρονους κανονισμούς και προδιαγραφές, να 

επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση και να υλοποιηθεί στη πράξη οικονομία κλίμακας κατά τη 

φάση της λειτουργίας του έργου (Εικ.4). 

Η τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αγωγού (ΚΑ1-ΚΑ2-

ΚΑ3) μήκους 3.039,82 m, διατομής Φ315 16atm από πολυαιθυλένιο (HDPE) ακολουθώντας  την 

υφιστάμενη διαδρομή από τη θέση της νέας δεξαμενής Δ1 έως το σημείο του Σιδηροδρομικού 

δικτύου.  

Η νέα δεξαμενή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και χωρητικότητας ωφέλιμου όγκου          

750.00 m3, εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση  στο δίκτυο ενώ καλύπτει επαρκώς τη χρονική 

διάρκεια που απαιτείται για επισκευή τυχόν  βλάβης του δικτύου . 
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Εικόνα 4. Δίκτυο διανομής αρδευτικού νερού της περιοχής του έργου 

 

Ο κεντρικός αγωγός ΚΑ1 διακλαδίζεται και τροφοδοτεί με τη σειρά του τους τέσσερεις (4) νέους 

Δευτερεύοντες κλάδους (ΔΑ1,ΔΑ2,ΔΑ3,ΔΑ4,ΔΑ5) διατομής Φ225 12.5 atm  από πολυαιθυλένιο 

(HDPE) συνολικού μήκους της τάξεως των 5.610.63 m . 

Επί των δευτερευόντων κλάδων (ΔΑ1,ΔΑ2,ΔΑ3,ΔΑ4,ΔΑ5) κατασκευάζονται και συνδέονται στη 

συνέχεια οι κλάδοι (ΚΛi…) διατομής Φ160 12.5 atm από πολυαιθυλένιο (HDPE) συνολικού μήκους 

της τάξεως των 744,81 m  οι οποίοι φέρουν τα υδροστόμια τα οποία θα χρησιμοποιούν οι 

καλλιεργητές προκειμένου να υλοποιούν την άρδευση της περιοχής . 

Τόσο η λειτουργία όσο και ο σχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου επιδιώκουν να αποδώσουν 

στους καλλιεργητές τις περιοχής μια σύγχρονη εγκατάσταση που θα μειώνει τις απώλειες του 

νερού, θα συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος, θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες 

ποσότητες για την άρδευση, θα δημιουργεί μείωση του κόστους παραγωγής και θα εξασφαλίζει 

την  ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής  γεωργίας. 

 

6.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Τo δίκτυo δεν θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ελεύθερης ζήτησης, σύμφωνα με την οποία οι 

καλλιεργητές είναι εκείνοι που καθορίζουν το χρόνο και τη διάρκεια αρδεύσεως του αγροτεμαχίου 

τους καθώς μια τέτοια λειτουργία υπερδιαστασιολογεί το δίκτυο, προσαυξάνει το κόστος 
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κατασκευής του έργου και απαιτεί την κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης της τάξεως των 

4.176,90 m3.  

Με βάση τα ανωτέρω και τους Υδραυλικούς υπολογισμούς επιλέχθηκε το δίκτυο να λειτουργεί 

με καθεστώς ελεγχόμενου προγράμματος και μάλιστα προβλέπεται η περιοχή μελέτης να 

χωρισθεί σε τέσσερα (4) υποδίκτυα στα οποία θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργεία        

επτά (7) Υδροστομίων ενώ απαιτείται και μία δεξαμενή Αναρρύθμισης της τάξεως των         

750.00 m3 . 

Η  ανωτέρω απαίτηση είχε ως βασικό στόχο να επιτευχθεί η μείωση των παροχών του δικτύου, 

απόλυτη κάλυψη των γεωργοιοικονομικών δεδομένων, σημαντική  μείωση της παροχής του 

υδροστομίου  17,00 lt/sec με αντίστοιχη μείωση στης πίεσης κατάντη υδροστομίου. 

Επομένως  και για καλύτερη την εξυπηρέτηση των γεωργών τελικώς προτείνεται: 

ολοκλήρου από αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. 

6.3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

Για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό με βάση ην κατανομή των καλλιεργειών και τα κλιματικά 

στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθμών της περιοχής μελέτης, την Γεωργοτεχνική – 

Γεωργοοικονομική Μελέτη,  υπολογίστηκαν με τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους οι ανάγκες του 

νερού ώστε  να καλυφθεί το δυσμενέστερο σενάριο και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα 

στη διαστασιολόγηση του δικτύου και των αγωγών κατά το μήνα αιχμής της αρδευτικής περιόδου 

και συγκεκριμένα: 

 

➢ την έμμεση μέθοδο BLANEY-GRIDDLE 

➢ την μέθοδο Penman 

➢ την υπ.αρ. ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 (ΦΕΚ Β 428) περί του προσδιορισμού των κατώτατων 

και των ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην 

άρδευση.  

➢ Την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ _Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  ) 

➢ η λύση με το ελεγχόμενο χρονοπρογραμματισμό επτά (7) ταυτοχρόνως υδροστομίων. 

➢ Πλήθος εγκατεστημέων υδροστομίων: 48.00 τμχ 

➢ Ώρες λειτουργίας δικτύου αρδεύσεως 18 ώρες 

➢ Παροχή υδροληψίας 17.00 lt/sec 

➢ Παροχή γεωτρήσεων : 430.00 m3/hr στο μήνα  αιχμής 

➢ Πίεση κατάντη υδροληψίας 6.00 atm 

➢ Πίεση ανάντη υδροληψίας 60.00+6.9+1=6.79  atm 

➢ Υλικό σωλήνων δικτύου άρδευσης: Το δίκτυο άρδευσης προτείνεται να κατασκευαστεί εξ 
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Πίνακας 9. Μέθοδος υπολογισμού των αναγκών σε νερό το μήνα αιχμής. 

Α/Α ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  

ΜΗΝΑ ΑΙΧΜΗΣ  
(m3) 

1 ΜΕΘΟΔΟ BLANEY-GRIDDLE 232,653,89 

2 ΜΕΘΟΔΟ PENMAN 261,066,25 

3 ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 - (ΦΕΚ Β 428) 225,450,29 

4 ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  - (ΣΔΛΑΠ) 220,565,24 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα επιλέγεται ως η επικρατέστερη μέθοδος επίλυσης στο υπό 

μελέτη έργο στον υπολογισμό των αναγκών σε νερό η μέθοδος Penman η οποία είναι πλήρης και 

τα αποτελέσματά της πιο ακριβή καθώς περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους όρους, λαμβάνει 

υπόψιν της την ηλιακή ακτινοβολία, την καθαρή ηλιακή ακτινοβολία (Rn), τον παράγοντα 

επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας (W) και δίνει και την μεγαλύτερη απαίτηση σε νερό για το 

μήνα αιχμής. 

Τα αποτελέσματα της Μέσης συνεχής Ειδικής παροχής των αναγκών σε νερό για το σύνολο της 

περιοχής μελέτης κατά το μήνα Ιούνιο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Πίνακας 10: Μέση συνεχής Ειδική παροχή του αρδευτικού νερού το μήνα αιχμής του δικτύου 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Q ( lt/sec/στρέμμα ) 

24ωρη  

λειτουργία 

18ωρη  

λειτουργία 

Σύνολο περιοχής 

μελέτης 
0.0704 0.0939 

 

Ενώ οι συνολικές ανάγκες σε νερό σε (m3 ) για μια αρδευτική περίοδο/στρ όπως προέκυψαν από 

τις διερευνήσεις και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης είναι : 

 

Πίνακας 11: Συνολικές ανάγκες σε νερό Όγκος νερού σε m3 για μια αρδευτική περίοδο/στρ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(m3/στρέμμα) 

776.20 
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6.4. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Για τον καθορισμό της αρδευτικής μονάδας πρέπει να εξετάζονται και να συνυπολογίζονται τα 

ακόλουθα: 

 

1. Το μέγεθος της μέσης ιδιοκτησίας. 

2. Ο αριθμός των ιδιοκτησιών που θα περιληφθούν σε κάθε αρδευτική μονάδα. 

3. Τα όρια της αρδευτικής μονάδας να συμπίπτουν με τα όρια ιδιοκτησίας για την αποφυγή 

τεμαχισμού της ιδιοκτησίας εντός δύο αρδευτικών μονάδων.  

4. Η έκταση της αρδευτικής μονάδας θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ αρδευτικού και 

αποστραγγιστικού έργου και να μην χωρίζεται από αγροτικό δρόμο.  

 

Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει προηγηθεί αναδασμός συνεπώς οι ιδιοκτησίες δεν έχουν ένα 

ενιαίο μέγεθος. Το μέσο μέγεθος ιδιοκτησίας με βάση και τα στοιχεία των ενεργών καλλιεργητών 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται στα 24.00 στρέμματα . 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής 

Μελέτης η μέση έκταση της αρδευτικής μονάδας των υπό μελέτη δικτύων ελήφθη ίση με         

35,00 στρ.  

Για μονάδα αρδεύσεως των 35.00 στρ, που έχει καθοριστεί, ο αριθμός των υδροστομίων για την 

υπόψη περιοχή (έκτασης 1.430,82στρ.) θα πρέπει να είναι 1.430,82στρ / 35 στρ = 40,88 ~ 41.00 

υδροστόμια. Το κάθε υδροστόμιο θα εξυπηρετεί μία αρδευτική μονάδα, δηλαδή 35.00  στρ. Πέραν 

τούτου είναι επιθυμητό από κάθε υδροληψία να εξυπηρετούμε το πολύ δύο  (2) αγρότες. 

 

 

 

Κατά την χάραξη του δικτύου και το καθορισμό τ

48

ης θέσης των υδροληψιών αυτό δεν ήταν δυνατόν 

πάντοτε να εφαρμοστεί διότι από κάθε υδροστόμιο έπρεπε (λόγω μικρού κλήρου)  να 

εξυπηρετούνται περισσότεροι από 4 χρήστες που αυτός γενικώς είναι αποδεκτός ως μέγιστος 

αριθμός χρηστών ανά υδροστόμιο. Για το λόγο αυτό κατά την επεξεργασία του τελικού σχεδίου το 

πλήθος των υδροστομίων ανήλθε στα .00 τμχ αλλά για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις στο 

συντονισμό και τη λειτουργία της διαδικασίας άρδευσης επιλέχθηκαν κάποια υδροστόμια να είναι 

διπλά και , δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερο του θεωρητικού. Με τον τρόπο αυτό η μέση αρδευτική 

μονάδα παρέμεινε στα 35.00 στρ. 
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Πίνακας 12:: Μέση έκταση αρδευτικής μονάδας ανά δίκτυο 

 

ΟΜΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ-ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(στρ) 

Περίγραμμα  Περιοχής μελέτης Υποδίκτυο Δ1 – Δ4 35,00 

 

 

6.5. ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Η παροχή κάθε υδροληψίας είναι δεδομένη και έχει καθοριστεί στην Γεωργοτεχνική – 

Γεωργοοικονομική Μελέτη για κάθε δίκτυο και υποδίκτυο. Για τον υπολογισμό της παροχής των 

υδροληψιών θεωρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΑ, ο επιθυμητός βαθμός ελευθερίας 

είναι 2,7 ~ 4,0. Βάσει των ανωτέρω η παροχή των υδροληψιών για το σύνολο των δικτύων 

καθορίστηκε ίση με 17,00 l/sec. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παροχές επιλέχθηκαν υδροληψίες οι οποίες είναι κυρίως τύπου 

Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου και θα απαρτίζονται από τα εξής μέρη: 

• Διακλάδωση με τον κεντρικό αγωγό διανομής διαμέτρου Φ100. 

• Ρυθμιστή πίεσης ο οποίος θα διατηρεί την πίεση κατάντη σε περίπου σταθερή τιμή ώστε 

να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τους περιοριστή παροχής. Το όργανο τοποθετείται 

αμέσως μετά τη φλάντζα του ταυ διακλάδωσης έτσι ώστε να είναι δύσκολη η προσπέλασή 

του.  

• Περιοριστή παροχής ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά τον ρυθμιστή πίεσης επίσης 

χαμηλά όπως ο ρυθμιστής πίεσης. 

• Κυρίως σώμα υδροληψίας διαμέτρου Φ100 με τεμάχιο αντιπαγετικής προστασίας. 

• Ένα στόμιο υδροληψίας παροχής 17.00 /sec.  

• Πίεση και απώλειες φορτίου υδροληψίας 

Σύμφωνα με την Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη το μεγαλύτερο ποσοστό 

καλλιεργειών θα αρδεύεται με μεθόδους που περιλαμβάνουν καταιονισμό. Για το λόγο αυτό έχει 

οριστεί η πίεση κατάντη της υδροληψίας κατά μέγιστο να είναι ίση με 6.79 atm. 

Σε περιπτώσεις ακραίων υδροληψιών γίνονται δεκτές πιέσεις μικρότερες από την παραπάνω 

αναφερόμενη τιμή για λόγους οικονομίας στο κόστος του δικτύου και ασφαλούς λειτουργίας των 

συσκευών ρύθμισης πίεσης παροχής. 
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Οι απώλειες στις υδροληψίες υπολογίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για παροχή 

q=17,0 l/sec σύμφωνα με τα διαγράμματα των κατασκευαστών. 

 

Πίνακας 13: Απώλειες φορτίου υδροληψίας (q=17,0 l/sec) 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ Μ.Μ. 
Υδροληψία Μονού Στομίου  
Εισόδου DN100 και εξόδου 

DN100 

1 Πίεση στην έξοδο του υδροστομίου m 60.0 

2 Απώλειες στην υδροληψία   

  α) Σώμα υδροληψίας m 0.6 

  β) Στόμιο και μετρητής m 0.6 

  γ) Ρυθμιστής πίεσης  m 0.7 

  δ) Περιοριστής παροχής m 5.0 

3 Σύνολο ανάντη υδροληψίας   6.9 

4 Μέσο βάθος άξονα αγωγού m 1.0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ m 67.9 

 

Η πίεση που προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ανάντη της 

υδροληψίας, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των αρδεύσεων με τη χρησιμοποίηση των 

συστημάτων και μεθόδων άρδευσης που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές της υπό 

μελέτης περιοχής. Στους υπολογισμούς ελήφθη η συνολική πίεση στον άξονα του αγωγού για κάθε 

υπολογιστικό κόμβο ίση με 7.00 atm.  

 

6.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Στην υπόψη περιοχή, όπως αναφέρεται και στα προηγούμενα, υπάρχει ένα δίκτυο ανοιχτών 

χωμάτινων τάφρων που λειτουργεί σαν δίκτυο αποχετεύσεως-αποστραγγίσεως της περιοχής και 

υπάρχει υλοποιημένο και αγροτικό οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αγρών. Όσον αφορά τις 

αποστραγγιστικές τάφρους αυτές λειτουργούν ικανοποιητικά στην αποστράγγιση της περιοχής και 

δεν απαιτείται κάποια περεταίρω παρέμβαση ενώ για τους αγροτικούς δρόμους υπάρχει πλήρη 

κάλυψη της περιοχής καθώς υπάρχουν τμήματα αγροτικών δρόμων εφαπτόμενα των χωμάτινων 

τάφρων.  

Όσον αφορά το δίκτυο των μονίμων σωληνώσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί παράλληλα σε 

υφιστάμενο αγροτικό δρόμο και εντός των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών (δουλεία χρήσεως). 
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Με βάση τα παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα δίκτυα τάφρων και δρόμων, τα οποία 

και διατηρούνται, χαράχτηκαν οι θέσεις διέλευσης των αγωγών του αρδευτικού δικτύου όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο της Γενικής Οριζοντιογραφίας .  

Για την εύρεση των πλέον κατάλληλων διαμέτρων των αγωγών του δικτύου πραγματοποιήθηκε 

οικονομοτεχνική διερεύνηση (βελτιστοποίηση), η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στην 

Υδραυλική μελέτη και στο τεύχος των Υδραυλικών Υπολογισμών . 

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για αγωγούς από χάλυβα και από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς 

HDPE καθώς και για αγωγού PVC-U. Παρά το γεγονός ότι με βάση την οικονομική διερεύνηση 

κατασκευής των αγωγών προέκυψε ότι ο χάλυβας είναι πιο οικονομικός έναντι του 

πολυαιθυλενίου για διατομές μεγαλύτερες από DN 315 επιλέχθηκε από το μελετητή η χρήση 

αγωγών αποκλειστικά από πολυαιθυλένιο σε όλο το δίκτυο. Ο λόγος που επελέγη το 

πολυαιθυλένιο έναντι του χάλυβα είναι το γεγονός ότι οι αγωγοί από χάλυβα απαιτούν επιπλέον 

σύστημα καθοδικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη στη πράξη, και όχι πάντοτε 

αποτελεσματική τη συντήρησή τους. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Δήμος βάσει της εμπειρίας 

του από τη διαχείριση των αρδευτικών έργων της περιοχής.  

Για τους ανωτέρω λόγους, τελικά στην παρούσα μελέτη προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αγωγοί 

από: 

➢ Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 16.00 atm για διαμέτρους DN315 ενώ για το δίκτυο 

των DN225 και DN160 θα είναι (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 12.5 atm. 

Για την διαμόρφωση των κόμβων του δικτύου (γωνίες διακλαδώσεις κλπ) και την τοποθέτηση των 

συσκευών ασφαλείας (δικλίδων, αντιπληγματικών κλπ) και των υδροληψιών, χρησιμοποιούνται 

ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο, τα οποία είναι ονομαστικής πιέσεως 16.0 atm η δε σύνδεσή 

τους με τους σωλήνες θα γίνεται με ηλεκτρομούφα. 

Οι αγωγοί από Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) θα συνδέονται μεταξύ τους με την μέθοδο της αυτογενούς 

συγκόλλησης. Σε κάποιες επιλεγμένες θέσεις προβλέπονται στην παρούσα μελέτη σώματα 

αγκυρώσεως. Τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ, συστολές κλπ) θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο  

(κλάσεως 16.0 atm και 12.5 atm αντίστοιχα) . 

Όσον αφορά την τοποθέτηση των αγωγών στο όρυγμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ.22200/30-7-

1977 όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΒΜ3/21417/17.8.1984 του τ.Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων οι  ελάχιστες κατά μήκος κλίσεις των σωλήνων (για να είναι δυνατή η μετακίνηση των  

φυσαλίδων αέρα) εφαρμόσθηκαν: 

  α. για ανερχόμενους αγωγούς κατά τη φορά της ροής   J=1‰ 

  β. για κατερχόμενους αγωγούς κατά τη φορά της ροής  J=4‰ 
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Δεδομένου ότι πρόκειται για έδαφος γαιώδες, η τοποθέτηση των αγωγών προβλέπεται σε όρυγμα 

ορθογωνικής διατομής, ενώ όπου χρειαστεί τυχόν τραπεζοειδής διατομή αυτή θα έχει πλάτος 

πυθμένα ορύγματος ίσο με Β0.80μ και ενδεικτική κλίση πρανών 3:2 (κατακ : οριζ). Δεν 

προβλέπεται όρυγμα σε έδαφος βραχώδες πάρα μόνο στη περιοχή της κατασκευής της νέα 

δεξαμενής όπου εκεί το έδαφος είναι Γαιώδες-Ημιβαρχώδες . 

Οι αγωγοί θα εδρασθούν σε άμμο και το όρυγμα θα επιχωθεί στο επίπεδο του αγωγού με 

λεπτόκοκκο υλικό και το υπόλοιπο με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Το ελάχιστο ύψος επίχωσης 

ορίσθηκε σε 1,30 m.  

 

6.7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των δικτύων άρδευσης θα κατασκευαστεί δεξαμενή 

κεφαλής/φόρτισης Δ2 ωφέλιμου όγκου 750.00 m3. Η νέα δεξαμενή των δικτύων πρόκειται να 

κατασκευαστεί πλησίον των γεωτρήσεων, Νότια της αρδευτικής περιμέτρου της περιοχής μελέτης. 

Ο ρυθμιστικός όγκος της δεξαμενής προσδιορίζεται ως το άθροισμα της μέγιστης περίσσειας και 

του μέγιστου ελλείμματος και δίδεται από την ακόλουθη σχέση. 

 

Ρυθμιστικός όγκος (Vρυθ)= μέγιστη περίσσεια (Vs) + μέγιστο έλλειμμα (Vd) 

 

 

Εικόνα 5: Προσδιορισμός ρυθμιστικού όγκου δεξαμενής 

 

Με βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς και για την ημερήσια ρύθμιση μεταξύ της μέγιστης 

παροχής Q= 428,40 m3/hr του δικτύου άρδευσης που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα 

τροφοδοτείται από τις δύο αρδευτικές γεωτρήσεις  με μεταβαλλόμενη παροχή από Qmin =0,00 
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m3/hr έως Qmax=428,40 m3/hr προκύπτει η κατασκευή μιας αναρρυθμιστικής δεξαμενής, σε θέση 

πλησίον των γεωτρήσεων και του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στη θέση «Φλέβα» και σε 

υψόμετρο 126.0 m. 

Η δεξαμενή είναι σε εκσκαφή, έχει κυκλική μορφή, με εσωτερική διάμετρο 15,30m καθαρό ύψος 

4,60 m. ενώ θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 . Η ανώτερη 

στάθμη του ύδατος θα είναι στο  +4,35 m  και δεν θα υπάρχει πλάκα οροφής. 

Ο όγκος αυτός κρίνεται απολύτως επαρκής σε σύγκριση με την απαιτούμενη παροχή του δικτύου 

Qmax=428,40 m3/hr που απαιτείται για την άρδευση συμπεριλαμβανομένου και των 

καθυστερήσεων για τυχόν βλάβη και την υπέρβαση ανεπιτυχής ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ποτίσματος από  τους καλλιεργητές στο διαθέσιμο χρόνο που έχουν κατά τη θερινή περίοδο και 

για το μήνα αιχμής. 

Όσο αφορά την περίπτωση υπερχείλισης της δεξαμενής αυτή θα διοχετεύεται στη τριγωνική του 

εφαπτόμενου δρόμου και αυτή με τη σειρά της θα καταλήγει σε γειτνιάζουσα χωμάτινη αρδευτική 

τάφρο της περιοχής με τελική κατάληξη το Βοιωτικό Κηφισό. 

 

 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

7.1 ΌΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Στην υπό μελέτη περιοχή των έργων έχει κατασκευαστεί το σύνολο των στραγγιστικών – 

αποχετευτικών και οδικών δικτύων. Κατά τη χάραξη των νέων αρδευτικών δικτύων τα 

αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά και στραγγιστικά δίκτυα διατηρούνται ως έχουν. Τα επιφανειακά 

αρδευτικά δίκτυα καταργούνται και στη θέση των ανοιχτών καναλιών και διωρύγων τοποθετείται 

υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση.  

Η χάραξη του σωληνωτού δικτύου υπό πίεση ακολουθεί κατά κανόνα την υφιστάμενη χάραξη της 

υφιστάμενης οδοποιίας εκτός της περίπτωσης που λόγοι κατασκευαστικοί και λειτουργικοί 

επιβάλλουν αλλαγή χάραξης, ειδικότερα των κυρίων και δευτερευόντων αγωγών. Οι αγωγοί του 

δικτύου οδεύουν παράλληλα των αγροτικών οδών και αντιδιαμετρικά των τάφρων 

αποστράγγισης.  

7.2 ΌΡΥΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Το βάθος στο οποίο τοποθετήθηκαν οι σωληνώσεις του δικτύου, είναι το κατά δυνατόν μικρότερο 

σε συνδυασμό όμως με τον περιορισμό των υψηλών και χαμηλών σημείων των σωληνώσεων και 

τη διατήρηση των ορίων ελάχιστης κλίσης στου ανοδικούς και καθοδικούς κλάδους αυτούς.  
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Έτσι κατά περίπτωση έγινε προσπάθεια συγκερασμού των ανωτέρω παραμέτρων ώστε κατά τον 

σχεδιασμό του δικτύου να προκύψει οικονομικότερο κατά το δυνατόν αποτέλεσμα. Άλλες 

παράμετροι που επηρεάζουν το βάθος τοποθετήσεως των σωλήνων είναι τα υποχρεωτικά χαμηλά 

σημεία διαβάσεων (ρέματα, οχετοί, μισγάγγειες) ή και οι υποχρεωτικές διαβάσεις επαρχιακών 

οδών κ.λ.π. 

 

Το ελάχιστο πάντως βάθος τοποθέτησης των σωλήνων έχει καθοριστεί ώστε να έχει 1,30m 

επικάλυψη για την χωρίς επιπτώσεις στο σωλήνα διάβαση γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και την 

άνετη εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών (βαθειά άροσης κλπ.) 

Το πλάτος του ορύγματος τοποθέτησης του σωλήνα εξαρτάται από τη διάμετρό του. Το σύνολο 

των σωληνώσεων προβλέπεται να εδραστούν σε υπόστρωμα από άμμο πάχους 10cm, όπως 

φαίνεται στο σχέδιο Τ-1 «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ».  

Μετά τη διάστρωση της άμμου και την τοποθέτηση του σωλήνα θα γίνεται επαναπλήρωση του 

ορύγματος με άμμο σε στρώσεις των 30cm, συμπυκνωμένες επαρκώς ώστε να μην 

παρουσιασθούν παραμορφώσεις της τελικής επίχωσης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο 

εγκιβωτισμός του σωλήνα θα γίνεται μέχρι ύψους 30cm από την άντυγα του αγωγού για 

σωληνώσεις HDPE και μέχρι το μισό του αγωγού για χαλυβδοσωλήνες και αγωγούς από ελατό 

χυτοσίδηρο.  

Στη συνέχεια το όρυγμα πληρώνεται με κατάλληλο εδαφικό υλικό, το οποίο θα συμπυκνώνεται σε 

στρώσεις των 30cm. Το εδαφικό υλικό θα λαμβάνεται από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή από 

δάνεια χώματα. Όλα τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής θεωρούνται ακατάλληλα για την 

επανεπίχωση και απομακρύνονται προς απόρριψη. 

Οι ακριβείς διαστάσεις του ορύγματος τοποθέτησης των αγωγών για κάθε προτεινόμενη διάμετρο 

και υλικό σωληνώσεων παρουσιάζονται στο σχέδιο Τ-1 «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ» που συνοδεύει την παρούσα.  

 

7.3  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ 

 

Στις θέσεις των διασταυρώσεων υπογείου σωληνώσεως και τάφρου, ο αγωγός θα διέλθει κάτω 

από τον πυθμένα της τάφρου με ελάχιστη απόσταση πυθμένα και ράχεως σωλήνα ίση με 1,30m. 

Στη θέση της διασταυρώσεως ο πυθμένας και τα πρανή της τάφρου θα επενδυθούν με οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 πάχους 0,15m και πλάτους δύο μέτρων πλέον τη διάμετρο του σωλήνα και θα 

κατασκευασθούν χαλινοί στις άκρες της επενδύσεως για προστασία από τις υποσκαφές. Επίσης ο 

αγωγός προστατεύεται με περίβλημα άοπλου σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,20m.  
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Η διάταξη των τυπικών έργων διάβασης κάτω από τάφρους παρουσιάζεται στο σχέδιο Τ-6 που 

συνοδεύει την παρούσα.  

 

7.4 ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Για τη διάθεση του νερού στις αγροτικές μονάδες, προβλέπεται η τοποθέτηση υδροληψιών 

αρδεύσεως ενός στομίου, ονομαστικής παροχής 17,0 l/sec συνεχούς λειτουργίας όλες τις ημέρες 

του μήνα.  

Oι υδροληψίες θα είναι τύπου Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου και θα απαρτίζονται από τα 

εξής μέρη: 

• Διακλάδωση με τον κεντρικό αγωγό διανομής διαμέτρου Φ100. 

• Ρυθμιστή πίεσης ο οποίος θα διατηρεί την πίεση κατάντη σε περίπου σταθερή τιμή ώστε 

να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τους περιοριστή παροχής. Το όργανο τοποθετείται 

αμέσως μετά τη φλάντζα του ταυ διακλάδωσης έτσι ώστε να είναι δύσκολη ο προσπέλασή 

του.  

• Περιοριστή παροχής ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά τον ρυθμιστή πίεσης επίσης 

χαμηλά όπως ο ρυθμιστής πίεσης. 

• Κυρίως σώμα υδροληψίας διαμέτρου Φ100 με τεμάχιο αντιπαγετικής προστασίας. 

• Ένα στόμιο υδροληψίας παροχής 17,0 l/sec.  

 

Το σώμα της υδροληψίας προστατεύεται από κυκλικό διακτύλιο διαμέτρου Φ1000 ύψους 80cm 

από οπλισμένο σκυρόδεμα που εσωτερικά και εξωτερικά θα πληρωθεί με συμπυκνωμένο 

αμμοχάλικο σε βάθος περίπου 40cm από το φυσικό έδαφος.  

Το φρεάτιο τοποθέτησης των υδροληψίων παρουσιάζεται στο τυπικό σχέδιο Τ-2 που συνοδεύει 

την παρούσα μελέτη.  

 

7.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Τα υπόγεια σωληνωτά δίκτυα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 

για την ομαλή λειτουργία τους. Οι συσκευές αυτές είναι: 

• Δικλείδες ελέγχου και ασφαλείας 

• Βαλβίδες αερεξαγών 

• Αντιπληγματικές βαλβίδες και  

• Εκκενωτές 
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7.5.1 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Με τις δικλείδες ελέγχους επιτυγχάνεται η διακοπή λειτουργίας της κατάντη σωληνώσεως εάν 

αυτό απαιτείται για οποιοδήποτε λόγο.  

Βασική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται, ώστε το κλείσιμο μιας δικλείδας ελέγχου να είναι ομαλό 

και αργής λειτουργίας έτσι ώστε να μην επέλθει απότομος περιορισμός της παροχής. Πρέπει δηλ. 

ΔQ/Δt να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο ώστε να περιορίζεται ή και να μην δημιουργείται 

υδραυλικό πλήγμα. Οι καμπύλες λειτουργίας των κατασκευαστών των δικλείδων είναι χρήσιμο να 

δοθούν από τον Ανάδοχο, μετά την κατασκευή του έργου, στους αρμόδιους φορείς του Δήμου 

Αλιάρτου-Θεσπιέων που θα χειρίζονται τις συσκευές. Οι δικλείδες θα χρησιμοποιούνται μόνο για 

πλήρη (προσωρινή ή μόνιμη) διακοπή της παροχής και σε καμία περίπτωση για στραγγαλισμό της 

παροχής.  

Οι δικλείδες ελέγχου προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου όπως φαίνεται στις 

οριζοντιογραφίες που συνοδεύουν την παρούσα. Σε τυχόν περιπτώσεις που απαιτηθούν τμήματα  

κύριων αγωγών από χαλυβδοσωλήνες τοποθετούνται ανά δεύτερο κόμβο λόγω της εμπιστοσύνης 

που υπάρχει στην αντοχή του υλικού. Η υψηλή δαπάνη άλλωστε προμήθειας δικλειδών 

ασφαλείας μεγάλων πιέσεων λειτουργίας και μεγάλων διαμέτρων συνηγορεί στην ανωτέρω 

άποψη. Επίσης σε περιπτώσεις μεγάλων κλάδων που ξεκινούν από τον κύριο κλάδο του δικτύου 

προβλέπονται δικλείδες στην κεφαλή αυτών. Τέλος δικλείδες τοποθετούνται στην κεφαλή όλων 

σχεδόν των μικρών διακλαδώσεων, ανεξάρτητα από τον κατάντη αριθμό εξυπηρετούμενων 

στομίων και του υλικού κατασκευής τους, εφ' όσον οι διακλαδώσεις ξεκινούν από κύριο αγωγό. 

Οι δικλείδες προβλέπονται να είναι συρταρωτού τύπου με σφηνοειδή σύρτη για διαμέτρους μέχρι 

300mm και τύπου πεταλούδας για τις μεγαλύτερες διαμέτρους. Οι διάμετροι των δικλείδων είναι 

ίσες με τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων στις οποίες τοποθετούνται.  

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ευχερής απομάκρυνση και επανατοποθέτηση της 

δικλείδας (για επισκευή), προβλέπεται η τοποθέτηση τεμαχίων αποσυναρμολογήσεως ίσης 

διαμέτρου και πιέσεως λειτουργίας.  

 

7.5.2 ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ  

 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων. Βασική 

προϋπόθεση για την καλή λειτουργία είναι η απομάκρυνση του εντός των σωλήνων αέρα είτε, 

αυτός προέρχεται από τη μάζα του νερού είτε, υπάρχει μέσα στους σωλήνες. Η ελεύθερη 

διόδευση του αέρα προς τα, φύσει ή και θέσει, υψηλά σημεία απ' όπου έχει ληφθεί μέριμνα για 

την ελεγχόμενη απομάκρυνσή του, εξασφαλίζεται διά της έντεχνης τοποθετήσεως των σωλήνων 

με κατάλληλες κατά μήκος κλίσεις τους.  
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Στην παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε η εφαρμογή ελάχιστης κατά μήκος κλίσης 0,1% για τους 

ανερχόμενους κλάδους κατά της φορά της ροής και 0,4% για τους κατερχόμενους κλάδους κατά 

της φοράς της ροής.  

Οι βαλβίδες εξαερισμού προβλέπεται να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εξερχόμενη 

ποσότητα αέρα να είναι απολύτως ελεγχόμενη για την αποφυγή δημιουργίας πληγμάτων κριού. 

Έτσι σε όλα τα υψηλά σημεία τοποθετούνται αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας ώστε να είναι δυνατή 

εφ' ενός η εξαγωγή μικρών ποσοτήτων αέρα που εκλύεται από την υδάτινη μάζα κατά την 

λειτουργία του έργου αλλά και μεγάλων ποσοτήτων (π.χ. κατά την πλήρωση του δικτύου). 

Οι βαλβίδες αυτές, λειτουργούν και ως εισαγωγείς αέρος, τοποθετούμενες επίσης στα υψηλά ή 

φαινόμενα ψηλά σημεία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανεπιθύμητων υποπιέσεων 

μέσα στις σωληνώσεις. Έτσι στο δίκτυο χρησιμοποιούνται βαλβίδες διπλής ενέργειας.  

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση συσκευών με σφαιρίδια (μικρό και μεγάλο) που 

αντιστοιχούν σε μικρή και μεγάλη οπή. 

Η διάμετρος της μικρής οπής εξόδου του αερεξαγωγού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μέγιστη 

πίεση λειτουργίας του δικτύου. Η διάμετρος της μεγάλης θα είναι όπως προκύπτει ως συνάρτηση 

των εξυπηρετουμένων από την υπόψη συσκευή σωλήνων (διάμετρος και μήκη σωλήνων).Η εκλογή 

πάντως του τύπου της βαλβίδας (ανεξάρτητα από την διάμετρο εξαγωγής ή εισαγωγής αέρα), 

γίνεται ανάλογα με την διάμετρο του αγωγού πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο τύπος της 

βαλβίδας χαρακτηρίζεται από την διάμετρο της ωτίδας της βάσεως της και διαστασιολογείται από 

την μέγιστη διάμετρο της σωληνώσεως στην οποία πάνω θα τοποθετηθεί. 

Όλες οι συσκευές, δικλείδες, εξαρτήματα φλάντζες και ειδικά τεμάχια σύνδεσης θα είναι 

ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον ίσης με την αναγραφόμενη στις οριζοντιογραφίες και της 

μηκοτομές της μελέτης.  

Επισημαίνεται τέλος η ανάγκη επιθεωρήσεως των συσκευών πριν την έναρξη της αρδευτικής 

περιόδου και τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της. Είναι απαραίτητη η εξακρίβωση ότι, τα 

σφαιρίδια των αερεξαγωγών δεν έχουν κολλήσει στην οπή εξόδου. 

Όλοι οι αερεξαγωγοί τοποθετούνται σε φρεάτια σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια που συνοδεύουν 

την παρούσα.  

 

7.5.3 ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ 

 

Για τα χαμηλά σημεία της μηκοτομής των σωληνώσεων δεν προβλέπεται η τοποθέτηση κάποιου 

ιδιαίτερου εξοπλισμού εκκενωτών για το σύνολο ή μέρους του δικτύου κατά την περίοδο 

διακοπής της λειτουργίας του ή για επισκευή αλλά σε περίπτωση ανάγκης και για την εκκένωση 

του δικτύου  η εκκένωση του δικτύου θα υλοποιείται μέσω των διαθέσιμων υδροστομίων 
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άρδευσης, είτε απευθείας, είτε μέσω εύκαμπτης πλαστικής σωλήνας ή και με χρήση φορητού 

εξοπλισμού άντλησης του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων σε γειτνιάζουσα κάθε φορά, υφιστάμενη 

χωμάτινη τάφρο αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων της περιοχής. 

 

7.5.4 ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

 

Οι απότομες μεταβολές της ταχύτητας ροής του ύδατος στους αγωγούς στα υδραυλικά δίκτυα 

έχουν ως αποτέλεσμα μεταβολές της πιέσεως του δικτύου, οι οποίες γενικά χαρακτηρίζονται σαν 

υδραυλικά πλήγματα. 

Σημεία και αίτια γενέσεως υδραυλικού πλήγματος είναι : 

• Η μετατόπιση σάκκου συσωρευμένου αέρος μέσα στις σωληνώσεις και απότομη       έκλυσή 

του.  

• Οι δικλείδες ελέγχου του δικτύου. 

• Οι υδροληψίες αρδεύσεως. 

Τα πλήγματα που προέρχονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι διαφορετικού μεγέθους και 

μελετώνται χωριστά. Λόγοι όμως ομοιογένειας στον βαθμό της προστασίας επιβάλουν την εκλογή 

μιας περιβάλλουσας  υπερπιέσεων του δικτύου, η οποία αφ' ενός παρέχει τα περιθώρια των 

πληγμάτων και αφ' ετέρου περιλαμβάνει το εύρος των υπερπιέσεων των απαιτούμενων για την 

λειτουργία των αντιπληγματικών συσκευών. 

Μέσα στο εύρος της ανωτέρω περιβάλλουσας πρέπει να κυμαίνονται οι από οποιαδήποτε αιτία 

δημιουργούμενες υπερπιέσεις του δικτύου αλλά και οι απαιτούμενες υπερπιέσεις για την 

λειτουργία των αντιπληγματικών συσκευών. 

α.  Πλήγματα οφειλόμενα στην ύπαρξη αέρα μέσα στο δίκτυο  

Η απότομη έξοδος του αέρα από σημείο του δικτύου (π.χ. υδροληψίας) επιφέρει επαύξηση της 

ταχύτητας ροής του ύδατος και εξ αυτής υδραυλικό πλήγμα.  

Τα δημιουργούμενα πλήγματα από μετατοπίσεις σάκων αέρος αντιμετωπίζονται με την αποφυγή 

δημιουργίας τέτοιων σάκων με τις κατάλληλες κλίσεις των σωλήνων του δικτύου και της εύστοχης 

τοποθετήσεως αερεξαγωγών. 

Στα δίκτυα τοποθετήθηκαν αερεξαγωγοί βαλβίδες κατάλληλες για την έκλυση αέρα υπό πίεση (την 

πίεση του δικτύου κατά την λειτουργία του) και υπό χαμηλή για την έκλυση κατά την πλήρωση του 

δικτύου. 

Η τοποθέτηση αερεξαγωγών χαμηλής πιέσεως εξασφαλίζει και σε περίπτωση εκκενώσεως την 

εντός των σωλήνων ατμοσφαιρική πίεση και την αποφυγή της εμφανίσεως υποπιέσεων. 

β. Πλήγματα οφειλόμενα στον χειρισμό δικλείδων  
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Κατά τον χειρισμό των δικλείδων ελέγχου των δικτύων ή και των δικλείδων των υδροληψιών 

περιορίζεται η παροχή ύδατος. Ο περιορισμός αυτός επιφέρει υδραυλικό πλήγμα του οποίου το 

μέγεθος είναι γενικώς ανάλογο της μειώσεως της ταχύτητος Δυ, ήτοι της περιορισθείσης παροχής 

ΔQ εις την μονάδα του χρόνου Δt. 

Ο χρόνος χειρισμού κατά τον οποίο άρχεται ο περιορισμός της παροχής (ΔQ) μέχρι του τελικού 

μηδενισμού αυτής, δεν είναι ανάλογος του περιορισμού της παροχής του νερού από τη δικλείδα 

λόγω του υφισταμένου ανάντη μεγάλου στατικού φορτίου. Από τις καμπύλες των δικλείδων 

φαίνεται ότι οι τελευταίες στροφές χειρισμού επιφέρουν κυρίως τον περιορισμό της όλης 

παροχής.  

γ. Διακοπή λειτουργίας υδροληψίας 

Καταρχήν ελέγχθηκαν οι υδροληψίες που είναι σε θέσει κρίσιμες από άποψη αναπτύξεως του 

πλήγματος, δηλαδή οι υδροληψίες τέρματος που τροφοδοτούνται με σωληνώσεις μεγάλου 

μήκους και μικρής διαμέτρου. Σε βραχίονες μεγάλου μήκους έγινε, εφόσον απαιτείται, και έλεγχος 

ενδιάμεσης υδροληψίας μέσα στον βραχίονα . 

δ.  Κλείσιμο δικλείδων ελέγχου 

Στην περίπτωση που μια δικλείδα φράσσει ολόκληρη την παροχή του τέρματος του ανάντη 

σωλήνα, ο έλεγχος υπερπίεσης για το κλείσιμο της δικλείδας αυτής γίνεται για αποκλεισμό 

ολόκληρης αυτής της παροχής, ως μόνης παροχής σ' ολόκληρο το δίκτυο, ανάλογα όπως 

περιγράφεται στα προηγούμενα για την περίπτωση των ακραίων υδροληψιών. 

Στην περίπτωση που από ένα κόμβο ξεκινάνε περισσότεροι από ένας κλάδοι που όλοι είναι 

εφοδιασμένοι με δικλείδες ο έλεγχος γίνεται γενικά για κάθε μία από τις δικλείδες και με την 

αντίστοιχη παροχή. 

Τέλος υπάρχει περίπτωση να ξεκινάνε από ένα κόμβο περισσότεροι κλάδοι αλλά να μην υπάρχουν 

δικλείδες σ' όλους τους κλάδους. Τότε ο έλεγχος γίνεται για τις υπάρχουσες δικλείδες και 

λαμβάνεται υπόψη ο μη αποκλειόμενος κλάδος ως τυφλός κλάδος χωρίς παροχή γιατί αυτή είναι 

η δυσμενέστερη περίπτωση. 

ε.  Επιλογή αντιπληγματικών βαλβίδων  

Η ρύθμιση των αντιπληγματικών βαλβίδων γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπουν την αποφόρτιση όταν 

η πίεση στη θέση της βαλβίδας αυξηθεί μέχρι την πίεση στεγανώσεως της, που είναι κατά 5% 

μεγαλύτερη από τη μέγιστη στατική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί στη σωλήνωση. 

Ο καθορισμός των θέσεων τοποθετήσεως των αντιπληγματικών βαλβίδων έγινε αναλυτικά για 

κάθε κλάδο των υπό μελέτη δικτύων και οι σχετικοί υπολογισμοί παρατίθενται στο Τεύχος 

Υδραυλικών Υπολογισμών. Οι αντιπληγματικές βαλβίδες τοποθετούνται σε διακλάδωση των 

αγωγών του δικτύου. 

στ.  Φρεάτια αντιπληγματικών βαλβίδων  
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Τα φρεάτια των αντιπληγματικών βαλβίδων προβλέπονται να κατασκευασθούν ορθογωνικά από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. 

 

7.5.5 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Όλα τα ειδικά τεμάχια στροφής, διακλαδώσεως ή μεταβολής της διαμέτρους (καμπύλες, ταυ, 

συστολές) στις μόνιμες σωληνώσεις του δικτύου θα εγκιβωτιστούν μέσα σε σώματα αγκύρωσης 

από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα. Τα σώματα αγκύρωσης θα 

παραλαμβάνουν και μεταφέρουν με ασφάλεια στο έδαφος τις δυνάμεις εκτροπής που 

αναπτύσσονται από την εσωτερική πίεση του νερού, η οποία λαμβάνεται ίση με τη στατική πίεση 

των σωληνώσεων σε κάθε θέση προσαυξημένη κατά 20%.  

Τα σώματα αγκύρωσης διακρίνονται σε: 

• Σώματα αγκύρωσης τύπου Α τα οποία εφαρμόζονται σε ταύ και καμπύλες και  

• Σώματα αγκύρωσης τύπου Β τα οποία εφαρμόζονται σε συστολές αγωγών  

Οι διαστάσεις των  σωμάτων αγκύρωσης προέκυψαν από υπολογισμούς με την παραδοχή ότι οι 

δυνάμεις ωθήσεως που αναλαμβάνονται από τα σώματα αγκύρωσης εξισορροπούνται από 

δυνάμεις παγιώσεως που λαμβάνονται ίσες με το μισό της παθητικής ώθησης του εδάφους πλέον 

τις δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται μεταξύ του πυθμένα του σώματος και του εδάφους, και 

μεταξύ των κατακόρυφων και παράλληλων προς τον άξονα του σώματος πλευρών του εδάφους. 

Σώματα αγκύρωση από άοπλο σκυρόδεμα C25/30 απαιτούνται ακόμα στις υδροληψίες του 

δικτύου στην καμπύλη στη βάση του κατακόρυφου στελέχους και κατάντη των δικλείδων ελέγχου 

σε σωληνώσεις πολυαιθελυνίου μέχρι Φ315mm. 

 

7.5.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

 

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του έργου και των προβλημάτων που υπήρξαν από τις δεσμεύσεις της 

Δασικής Υπηρεσίας και την απουσία ύπαρξης αγροτικής - δασικής οδού δεν κατέστη δυνατή η 

κατασκευή της δεξαμενής εξισορρόπησης ανάντη και σε σχετικό υψόμετρο. Έτσι τελικά επιλέχθηκε 

η δεξαμενή εξισορρόπησης να κατασκευαστεί σε χώρο πλησίον των γεωτρήσεων και η 

εξασφάλιση της πίεσης λειτουργίας του δικτύου να πραγματοποιείται με την τοποθέτηση 

κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού ενός αντλητικού συγκροτήματος – Booster. 

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός του αντλητικού συγκροτήματος – Booster διατηρεί σταθερή τη πίεση 

εντός του δικτύου κατά τη φάση λειτουργίας και δεν απαιτείται να τοποθετηθεί τελικά κάποιος 

άλλος ιδιαίτερος εξοπλισμός και αντίστοιχα φρεάτια για να επιτευχθεί μείωση και σταθεροποίηση 

της πίεσης του δικτύου. 
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8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων χρησιμοποιήθηκαν τα 

εγκεκριμένα τιμολόγια Υδραυλικών Έργων σύμφωνα με την 

υπ.αρ.ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ466/ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017 Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού: «Αναπροσαρμογή 

και  συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, 

Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών». 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά όλες εκείνες οι απαιτούμενες εργασίες μέχρι την πλήρη 

κατασκευή του νέου δικτύου και συγκεκριμένα: 

 

ΟΜΑΔΑ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 

➢ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ2.1) 

➢ Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ2.2) 

➢ Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

(ΥΔΡ3.1.1) 

➢ Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και 

την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης (ΥΔΡ3.3.2) 

➢ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1) 

➢ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός 

από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.5.2) 

➢ Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας 

διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα, για σωλήνες 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 mm (ΥΔΡ3.19.2.3) 
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➢ Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 

αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 5 cm (ΥΔΡ4.9.1) 

➢ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ5.4) 

➢ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ5.5.2) 

➢ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7) 

➢ Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ (ΥΔΡ6.1.1.2) 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 

➢ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ9.1) 

➢ Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45) 

➢ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ9.10.3) 

➢ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ9.10.5) 

➢ Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα, στεγανοποιητικά 

μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

(ΥΔΡ9.23.4) 

➢ Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

(ΥΔΡ9.26) 

➢ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3) 

➢ Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ62.24) 

➢ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.55) 

➢ Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού 

τύπου (Waterstops), για ταινίες πλάτους 240 mm (ΥΔΡ10.2.2) 

➢ Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, 

στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής 

βάσεως (ΥΔΡ10.10.2) 
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ΟΜΑΔΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 

➢ Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής 

διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ12.1.1.7) 

➢ Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. 

διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.55) 

➢ Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. 

διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm (ΥΔΡ12.14.1.32) 

➢ Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. 

διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm (ΥΔΡ12.14.1.30) 

➢ Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες, με χρήση 

χαλυβδοσωλήνων  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική (ΥΔΡ12.18.2) 

➢ Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, 

ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm (ΥΔΡ13.10.2.2) 

➢ Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm (ΥΔΡ13.3.3.5) 

➢ Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου DN 200 mm (ΥΔΡ13.3.3.7) 

➢ Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με μειωτήρα, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 

ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm, 16 at (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.4.4.1) 

➢ Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου DN 80 mm (ΥΔΡ13.12.1.3) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ DN150 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ Φ225 ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ160 (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ DN200 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ Φ225 ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ225 (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ DN200 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ Φ315 ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ225 (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ DN300 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΩΓΩΝ Φ315 ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ315 (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑΞΑΓΩΓΟΥ DN80 Ή ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ DN80 ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ160 

(ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑΞΑΓΩΓΟΥ DN80 Ή ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ DN80  ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ225 

(ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 
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➢ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑΞΑΓΩΓΟΥ DN80 Ή ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ DN80  ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ315 

(ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ) ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ160, 

ενός στομίου (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ) ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ225, 

ενός στομίου (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

➢ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ) ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ  Φ315, 

ενός στομίου (ΥΔΡΣΧΕΤ 13.14.1) 

 

ΟΜΑΔΑ  ΗΜ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

➢ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

Νο1(PGA1) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου της χαμηλής 

τάσης του υποσταθμού)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) (ΗΛΜΣΧΕΤ 65.10.25.3) 

➢ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ 65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου 

της χαμηλής τάσης του υποσταθμού)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ο πίνακας θα στεγαστεί εντός του χώρου του 

αντλιοστασίου)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (60 μέτρα περίφραξη)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο1 (MAG1) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 

(MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου της χαμηλής 

τάσης του υποσταθμού)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου 

της χαμηλής τάσης του υποσταθμού)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 
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➢ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ο πίνακας θα στεγαστεί εντός του χώρου του 

αντλιοστασίου)- ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (60 μέτρα περίφραξη) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Νο2 (MAG2) (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου 

της χαμηλής τάσης του υποσταθμού)- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 

M3 (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ο πίνακας θα στεγαστεί εντός του χώρου του 

αντλιοστασίου)- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (60 μέτρα περίφραξη)- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ των 750 M3 (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΠΕΔΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (το πεδίο θα στεγαστεί εντός του χώρου της 

χαμηλής τάσης του υποσταθμού)- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 KVA 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 

KVA (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 KVA 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 KVA 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ο πίνακας θα στεγαστεί εντός του χώρου του 

αντλιοστασίου)- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 KVA (ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

➢ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (60 μέτρα περίφραξη)- ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ - Χ.Τ 630 KVA 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 
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➢ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

(ΗΛΜΣΧΕΤ65.10.25.3) 

 

 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων της μελέτης παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα στο σχετικό τεύχος. 

 

Ο συνοπτικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων δείχνεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου 

παρατίθεται και τα αντίστοιχα ποσά από τον προϋπολογισμού της αρχικής οριστικής μελέτης. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ  

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  111.514,70 

ΟΜΑΔΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 88.278,18 

ΟΜΑΔΑ :  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ  

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  703.328,73 

ΟΜΑΔΑ : ΗΜ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ  264.016,60 

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.167.138,21 

 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  210.084,88 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.377.223,09 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15 % 206.583,46 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 39.500,00 

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.623.306,55 

 Φ.Π.Α.   24 % 389.593,57 

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.012.900,12 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.012.900,12 

 



48 

 

 
 

 

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) 

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.623.306,55 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24%  

ανέρχεται στο ποσό των : 2.012.900,12  Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις από το 

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» του  ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΟΠΣΑΑ 

4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. σύμφωνα με την Πρόσκληση με Α.Π.:5473/23-12-2021 στο  

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για 

επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και τη ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων η οποία Συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Δομικών Έργων 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

 

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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