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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 

πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής 

του έργου 

 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

 

➢ Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 

έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 

➢ Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 

➢ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 

➢ Στην καλή πρακτική, σύμφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 

πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 

μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 

τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΕΡΓΟ 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

 

ΕΡΓΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Περιοχή εξωκωπαιδικού πεδίου στη Τοπική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥΣ ΟΔΟΥΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΜΕΛΕΤΗΣ  : 30.1 / 2022 – (30/2018) 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Βαρουξής Χρήστος  – Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 

 

Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της μελέτης 

Βαρουξής Χρήστος  – Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 

Ο ανάδοχος 

……………………….. 

 

Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου 

…………….. 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 

ΚΕΠΕΚ 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» αναφέρεται στη κατασκευή ενός 

σύγχρονου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποσκοπεί στην ύπαρξη καλύτερης διαχείρισης και 

αποδοτικότερης χρήσης του νερού στη γεωργία, καθώς ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανομή 

μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της ζήτησης του για αρδευτική χρήση.  

Η υπό μελέτη περιοχή εγκαθιδρύεται στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και 

καταλαμβάνει συνολική δεσποζόμενη επιφάνεια 2.450,48 στρεμμάτων , ενώ η συνολική καθαρή 

καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται στα 1.562,10 στρεμμάτων αφαιρουμένης της έκτασης που 

καλύπτεται από τα ρέμματα - τάφρους της περιοχής του έργου, την υφιστάμενη αγροτική οδοποιία, τις 

άγονες εκτάσεις τυχόν βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τις εκτάσεις με  δενδροειδή καλλιέργειες 

(ελιές-αμπέλια) όπου τυχόν μεταβολή του τρόπου άρδευσης με επιφανειακό νερό θα δημιουργούσε 

σημαντικό πρόβλημα στο υφιστάμενο ριζικό σύστημα των δέντρων το οποίο θα έπρεπε να αναζητήσει 

πλέον επιφανειακά τις απαιτούμενες ποσότητες ύδατος που χρειάζεται για να αναπτυχθεί .  

 

 

Εικόνα 1.: Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ». 

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων με την υλοποίηση του έργου στοχεύει  στη  μείωση  των απωλειών   του 

νερού στην  εφαρμογή μεθόδων  άρδευσης  υψηλής   αποδοτικότητας  όπως τα κλειστά   δίκτυα σε 



8 

 

 

συνδυασμό  με συστήματα καταιονισμού, στον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση ενός μεγάλου 

τμήματος υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και πλήρως κατεστραμμένου δικτύου άρδευσης. Το συγκεκριμένο 

έργο κατασκευάστηκε προ 25-ετίας την περίοδο του 1993 το οποίο όμως λόγω των ανεξέλεγκτων 

υδραυλικών πληγμάτων και του μεγάλου πιεζομετρικού ύψους που φτάνει τις 25.00 atm καταστράφηκε 

αμέσως με αποτέλεσμα το έργο να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η άρδευση να πραγματοποιείται από 

ιδιωτικές γεωτρήσεις, πηγάδια και από ανοιχτές διώρυγες που τους καλοκαιρινούς μήνες 

τροφοδοτούνται από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις του έργου που έχει καταστραφεί με υψηλό κόστος για 

τους καλλιεργητές  και με τεράστιες απώλειες του νερού που διατίθεται για την άρδευση. 

Παράλληλα με την κατασκευή του έργου ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων επιδιώκει την επίτευξη  μιας  

ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της  

γεωργίας, αφού  οι σύγχρονες εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία  υλοποιούνται 

στην  βάση  κανονιστικών περιορισμών (κυρίως  για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση 

αρδευτικού νερού την ενίσχυση  και τη βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής  γεωργίας. 

Η παρούσα μελέτη και ο σχεδιασμός του έργου είναι σε επίπεδο Οριστικής μελέτης ενώ με την 

υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων υλοποιεί την δέσμευση του για μια συνολική 

διαχείριση του νερού που διατίθεται στην άρδευση της ευρύτερης περιοχής με γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών έργων προσεγγίζοντας το 

θέμα στη βάση της απαιτούμενης Περιβαλλοντικής ηθικής όπου θα υπάρχει ορθολογική χρήση των 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων, αποφυγή της εξάντλησης τους, την προστασία τους από τη ρύπανση και 

την εν γένει υποβάθμιση τους. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση και τον 

εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου, που θα επιτευχθεί με την 

αντικατάσταση των υπαρχόντων ανοιχτών χωμάτινων, την κατάργηση χρήσης ιδιωτικών γεωτρήσεων στη 

περιοχή, τη χρήση κλειστών αγωγών υπό πίεση, σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 2.450,48 στρεμμάτων 

εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, καθώς και 

την βέλτιστη αξιοποίηση των δύο  (2)  υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται ανάντη του 

καταρράκτη της Πέτρας στη θέση «ΓΚΡΕΜΝΑΡΙ».  

 

Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των 

αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και 
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εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως εκπόνησης μελετών υπολογισμού της 

δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης 

υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2014-2020..  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί 

μέρους μελετών: 

 

• Μελέτη Εκτίμησης της Δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος  

• Μελέτη Υπολογισμού της πραγματικής μείωσης της χρήσης του ύδατος 

• Υδραυλικής Μελέτης μετά των Τευχών Δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων 

• Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων μετά των Τευχών Δημοπράτησης των αντίστοιχων 

έργων 

• Σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

• Στατικής Μελέτης 

• Τοπογραφικής Μελέτης 

• Περιβαλλοντικής Μελέτης 

• Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας 

• Υδρογεωλογική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη 

• Γεωργοτεχνικής Μελέτης  

• Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας 

 

Σκοπός της μελέτης είναι: 

• Η εξέταση όλων των τεχνικών παραμέτρων της συνολικής επιφάνειας του έργου, που σχετίζονται 

με την χρήση ύδατος 

• Ο υπολογισμός της αρδευτικής κατανάλωσης της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης 

• Η αναλυτική παρουσίαση της άρδευσης, όπως θα πραγματοποιείται στη μελλοντική κατάσταση 

• Η εκτίμηση της εξοικονόμησης ύδατος, που θα προκύψει από το έργο  

 
 

Η μελέτη θα εκπονηθεί στο σύνολο της από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων σε 

ένα στάδιο  αυτό της Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες μελέτες και στοιχεία: 

 

• Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής μελέτης. 

• Φάκελος του Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων). 

• Σχετική αλληλογραφία και συλλογή στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. 

• Χάρτης κλίμακας 1:20.000 της ΕΣΥΕ 

• Δορυφορικές αποτυπώσεις. 

• Αεροφωτογραφίες Κτηματολογίου Α.Ε. 

• Δημογραφικά και λοιπά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε)  

• Μετεωρολογικά στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή μελέτης. 

• Τα στοιχεία των αναλυτικών επιμετρήσεων των αγωγών του έργου  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από το φάκελο του έργου σχετικά με την υλοποίηση του υφιστάμενου 

έργου της άρδευσης της ΤΚ Πέτρας. 

 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας προέκυψε από την συνένωση των καποδιστριακών 

Δήμων Αλιάρτου και Θεσπιέων. Η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα 

Αλιάρτου και τις Τοπικές Κοινότητες Ευαγγελιστρίας, Πέτρας, Σωληναρίου και Υψηλάντου. Η Δημοτική 

Ενότητα Θεσπιέων αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Άσκρης, Θεσπιών, Λεονταρίου, Μαυτοματίου 

και Νεοχωρίου Θεσπιών. 

Η Πέτρα είναι Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα σε υψόμετρο 200 μέτρων. Έχει 

πληθυσμό 347 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν "Σιάχος" 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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οπότε μετονομάστηκε σε Πέτρα, σε ανάμνηση της ιστορικής μάχης της Πέτρας που διεξήχθη στην 

περιοχή αυτή.  

Η  γεωγραφική  επιφάνεια  του  έργου  βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέτρας και καταλαμβάνει συνολική 

δεσποζόμενη επιφάνεια 2.450,48 στρεμμάτων, εντός της οποίας η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη 

επιφάνεια ανέρχεται στα 1.562,10 στρέμματα. 

 

 

Εικόνα 2.: Γενική Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου 

Προκειμένου να μπορέσει να προσδιοριστεί για τις ανάγκες της μελέτης η Αρδευτική μονάδα, να 

χαραχθούν τα δίκτυα, να μπορέσει να χωριστεί η λειτουργία σε ζώνες και να γίνει ο απαιτούμενος 

χρονοπρογραμματισμός των ταυτόχρονων λειτουργούντων υδροστομίων κατά τη φάση λειτουργίας του 

έργου, κρίθηκε αναγκαίος ο αναλυτικός προσδιορισμός των επιμέρους καλλιεργούμενων εκτάσεων της 

περιοχής του έργου (Εικ.3) 
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Εικόνα 3.: Καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του έργου 

 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες των επιμέρους καλλιεργούμενων εκτάσεων και τα αντίστοιχα εμβαδά 

αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1. Συντεταγμένες και επιφάνειες καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

A/A 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 

X 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 

Ψ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

1 418266.321 4248238.891 13164.19 

2 418193.918 4248202.528 12051.21 

3 418118.606 4248170.016 7643.11 

4 418073.612 4248223.257 9779.73 

5 418174.216 4248322.117 9105.53 

6 418225.765 4248393.726 14330.10 

7 418104.033 4248450.140 10650.31 

8 418009.060 4248330.292 4468.41 

9 417934.215 4248216.746 13276.68 

10 417908.340 4248262.454 8209.06 

11 418024.659 4248512.253 35133.27 

12 418025.875 4248667.502 5227.25 

13 417967.554 4248469.978 4551.80 

14 417851.361 4248303.530 10571.85 

15 417741.989 4248252.074 1068.57 

16 417743.361 4248273.774 1160.07 

17 417700.901 4248294.364 4312.10 

18 417660.213 4248348.012 3522.20 
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19 417725.495 4248342.368 656.37 

20 417746.463 4248350.195 2181.60 

21 417704.680 4248405.200 4878.02 

22 417816.277 4248416.638 9251.84 

23 417756.089 4248454.629 8249.04 

24 417956.558 4248504.582 5508.95 

25 417917.107 4248499.438 4683.79 

26 417821.108 4248484.712 14002.82 

27 417933.612 4248590.149 3663.95 

28 417979.370 4248650.747 2928.98 

29 417952.326 4248688.953 4148.22 

30 417886.032 4248657.775 10150.82 

31 417834.163 4248698.931 13762.64 

32 417953.626 4248790.891 4682.32 

33 418065.355 4248268.890 14123.00 

34 417670.131 4248220.018 2353.89 

35 417530.796 4248677.367 34712.76 

36 417577.125 4248768.436 14951.26 

37 417405.278 4248289.435 14867.45 

38 416821.505 4248514.284 9482.35 

39 416845.959 4248636.087 7531.01 

40 416766.870 4248687.206 22289.42 

41 416728.549 4248549.890 12908.90 

42 416649.208 4248381.513 5028.50 

43 416591.534 4248406.062 4281.02 

44 416695.361 4248423.284 22347.47 

45 416643.674 4248562.802 4366.20 

46 416632.010 4248652.127 16750.63 

47 416559.826 4248553.818 5878.71 

48 416559.782 4248675.958 3344.03 

49 417654.915 4248653.411 1099.60 

50 417628.525 4248660.658 3211.76 

51 417592.362 4248672.939 3416.14 

52 417606.985 4248559.758 4120.49 

53 417552.052 4248396.497 7944.63 

54 417547.599 4248673.756 36886.28 

55 417494.908 4248416.130 6440.48 

56 417432.471 4248627.634 8610.57 

57 417431.680 4248407.974 10055.82 

58 417425.925 4248514.166 9157.52 

59 417356.272 4248389.115 2482.89 

60 417352.118 4248691.567 20932.76 

61 417332.482 4248473.122 19060.73 

62 417214.862 4248788.085 10066.49 
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63 417151.193 4248777.394 5669.98 

64 417234.179 4248516.618 5871.69 

65 417222.717 4248614.570 13214.02 

66 417206.823 4248437.996 5393.75 

67 417135.608 4248668.967 9323.78 

68 417157.393 4248484.113 6159.05 

69 417093.261 4248397.096 5512.21 

70 417082.946 4248531.444 19062.93 

71 417002.829 4248506.506 6627.44 

72 416959.733 4248527.968 5921.49 

73 416878.200 4248372.925 4118.55 

74 416912.661 4248547.562 14638.76 

75 417002.829 4248506.506 6627.44 

76 416927.665 4248366.872 8067.48 

77 416993.575 4248358.388 10085.33 

78 417079.348 4248321.723 8272.17 

79 417052.010 4248655.072 11474.33 

80 416943.376 4248711.970 12179.85 

81 416999.827 4248731.597 6433.96 

82 417076.465 4248806.718 10733.14 

83 417172.230 4248857.696 3405.26 

84 417142.679 4248336.952 3843.82 

85 417189.633 4248329.360 8223.54 

86 417252.273 4248369.580 7871.09 

87 417280.807 4248302.577 4694.66 

88 417344.183 4248245.163 2160.38 

89 417474.093 4248283.784 6641.58 

90 417594.665 4248360.627 1753.98 

91 417632.040 4248425.531 3204.35 

92 417265.214 4248789.264 8221.61 

93 417345.572 4248789.388 16171.24 

94 417454.002 4248816.748 11558.83 

95 417638.986 4248805.540 6044.93 

96 417670.815 4248796.595 5134.39 

97 417758.826 4248814.880 7168.62 

98 417716.680 4248753.737 8466.46 

99 417784.586 4248722.863 11933.66 

100 417686.191 4248581.065 14919.35 

101 416547.934 4247841.146 31589.66 

102 416449.081 4247906.053 11271.48 

103 416471.072 4248060.925 4597.63 

104 416535.566 4248114.4 31305.84 

105 416391.268 4248275.055 30686.01 

106 416401.574 4247960.188 4643.36 
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107 416354.989 4247854.322 7759.2 

108 416257.752 4247897.795 6535.99 

109 416224.335 4247969.669 17268.33 

110 416302.673 4248129.705 52588.38 

111 416097.245 4248063.313 28621.5 

112 416135.738 4248232.992 13170.33 

113 416157.754 4248345.373 24954.21 

114 416517.944 4248415.439 4086.44 

115 416469.528 4248412.337 5120.52 

116 416464.648 4248612.628 19760.4 

117 416350.069 4248680.223 9979.43 

118 416308.064 4248533.373 51413.2 

119 416227.938 4248614.106 11646.71 

120 416951.535 4247872.074 1391.56 

121 416950.123 4247917.191 2315.73 

122 416950.201 4248046.032 2897.69 

123 416975.577 4248137.323 6133.75 

124 416938.194 4248143.477 4178.39 

125 416911.502 4248174.747 3281.22 

126 416875.072 4248182.982 2174.07 

127 416864.445 4248143.866 3462.36 

128 416906.335 4248249.496 8530.91 

129 416838.697 4248090.063 21750.07 

130 416814.858 4247901.037 1141.64 

131 416831.956 4247893.108 1298.16 

132 416856.557 4247880.184 2549.58 

133 416922.293 4247750.463 5557.14 

134 416866.727 4247767.255 5655 

135 416819.07 4247780.356 4501.58 

136 416786.06 4247748.834 1419.48 

137 416758.028 4247755.803 1976.87 

138 416741.613 4247850.986 10165.06 

139 416669.928 4247924.187 8893.84 

140 416679.312 4248067.473 3656.56 

141 416691.955 4248283.365 2413.51 

142 416701.559 4248114.661 38932.73 

143 417669.828 4247707.024 9733.73 

144 417770.695 4247727.446 8248.23 

145 417787.949 4247586.744 3332.81 

146 417884.769 4247708.841 14292.53 

147 417794.88 4247677.76 8847.53 

148 417799.777 4247849.549 5494.36 

149 417872.597 4247785.272 8772.97 

150 417997.843 4247749.422 7509.5 
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151 418014.911 4247840.228 5558.78 

152 418044.548 4247807.181 1963 

153 418115.933 4247787.8 1857.91 

154 418176.672 4247899.087 1662.25 

155 418137.395 4247898.202 385 

156 418144.082 4247919.471 329.03 

157 418148.169 4247934.151 170.97 

158 418151.186 4247945.52 206.25 

159 418109.285 4247915.608 10409.37 

160 418180.422 4247991.302 2113.92 

161 418134.053 4248001.14 1851.44 

162 418139.603 4248030.525 1608.02 

163 418146.525 4248057.869 1366.27 

164 418054.029 4247977.787 7330.29 

165 417970.86 4247885.799 5234.99 

166 418044.154 4247995.791 5182.55 

167 417970.552 4247974.154 9560.3 

168 417925.608 4247986.868 6357.96 

169 417881.313 4247994.728 8831.73 

170 417823 4247947.535 3157.1 

171 417842.672 4248004.774 1505.79 

172 417793.846 4248003.089 1925.65 

173 417863.996 4248066.534 3599.6 

174 418013.198 4247659.845 26778.72 

175 417568.0049 4247661.146 5092.26 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη έκταση που θα εξυπηρετηθεί από το υφιστάμενο και προτεινόμενο 

δίκτυο είναι 1562.10 στρ. (εξωκωπαϊδικό τμήμα) όπου το νερό παρέχεται από τις δύο (2)  υφιστάμενες 

τοπικές υδρογεωτρήσεις (Γ1,Γ2)  στη θέση «Γκρεμνάρι» και οι οποίες με σειρά τους μέσω υφιστάμενων 

αγωγών τροφοδοτούν την υπάρχουσα δεξαμενή (Δ1)  εξήντα (60.00) m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 

τμήμα αυτό του έργου διατηρείται όπως είχε κατασκευαστεί καθώς δεν έχει επηρεαστεί από την αστοχία 

που έχει υποστεί το υπάρχον έργο. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού και 

αναβάθμισης των αντλιοστασίων των γεωτρήσεων καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυτών 

καθώς υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική εγκατάσταση τους και θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους σύγχρονους κανονισμούς και προδιαγραφές, να επιτευχθεί ενεργειακή 

αναβάθμιση και να υλοποιηθεί στη πράξη οικονομία κλίμακας κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου 

(Εικ.4). 
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Η τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αγωγού (ΚΑ0) από την 

υφιστάμενη διαδρομή (Δ1-Δ2) δηλ. από την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 έως τη θέση της κατασκευής της 

νέας δεξαμενής Δ2.  

 

Η νέα δεξαμενή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και χωρητικότητας ωφέλιμου όγκου          750.00 m3, 

εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση  στο δίκτυο ενώ καλύπτει επαρκώς τη χρονική διάρκεια που 

απαιτείται για επισκευή τυχόν  βλάβης του δικτύου . 

 

Το υπάρχον δίκτυο σε αυτή τη διαδρομή μήκους 961.35 m διατηρείται καθώς με την τοποθέτηση της 

νέας δεξαμενής Δ2 σε σχετικά μεγάλο ύψος αναγκάζει το παλιό δίκτυο της διαδρομής (Δ1-Δ2) να 

λειτουργεί σε πολύ χαμηλές πιέσεις και συνεπώς δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί μιας και το τμήμα 

αυτό δεν έχει παρουσιάσει αστοχία παλαιότερα και μπορεί με ασφάλεια να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του δικτύου, ενώ παράλληλα αξιοποιείται και συμβάλει θετικά στο μείωση του κόστους 

κατασκευής του έργου. 

 

 

Εικόνα 4.: Δίκτυο διανομής αρδευτικού νερού της περιοχής του έργου 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Κεντρικός Αγωγός (ΚΑ1) μήκους 842,85 m διατομής Φ315 10 atm o οποίος θα 

λειτουργεί σε χαμηλή πίεση εξαιτίας της ύπαρξης της δεξαμενής Δ2 η οποία με τη σειρά της λειτουργεί 

σαν πιεζοθραυστικός εξοπλισμός για αυτό το τμήμα του αγωγού . 
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Στο τέλος του τμήματος ΚΑ1 θα κατασκευαστεί ένα νέο τμήμα Κεντρικός Αγωγός (ΚΑ2) μήκους 531,57 m 

διατομής Φ315 12,5 atm στην άκρη του οδικού άξονα. 

Μετά το υφιστάμενο τμήμα (ΚΑ2) θα κατασκευαστεί ένα νέο τμήμα κεντρικού αγωγού (ΚΑ3) μήκους 

1931.09 m διατομής Φ315 16.00 atm το οποίο φτάνει μέχρι το Βοιωτικό Κηφισό. Ο κεντρικός αγωγός ΚΑ1 

διακλαδίζεται και τροφοδοτεί με τη σειρά του τμήματα των νέων Δευτερευόντων κλάδων (ΔΚ2,ΔΚ3) 

συνολικού μήκους 2.788,58 m διατομής Φ225 12.5 atm, ενώ τα επιπλέων μήκη των Δευτερευόντων 

κλάδων (ΔΚ1,ΔΚ2,ΔΚ3) θα είναι διατομής Φ160 12.5 atm. 

Επί των δευτερευόντων κλάδων (ΔΚ1,ΔΚ2,ΔΚ3) κατασκευάζονται και συνδέονται στη συνέχεια οι κλάδοι 

(ΚΛi…) συνολικού μήκους της τάξεως των 11.779,39m διατομής Φ160 12.5 atm  συμπεριλαμβανομένου 

και των δευτερευόντων κλάδων που είναι διατομής Φ160 και οι οποίοι θα φέρουν τα υδροστόμια τα 

οποία θα χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές προκειμένου να υλοποιούν την άρδευση της περιοχής . 

Τόσο η λειτουργία όσο και ο σχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου επιδιώκουν να αποδώσουν στους 

καλλιεργητές τις περιοχής μια σύγχρονη εγκατάσταση που θα μειώνει τις απώλειες του νερού, θα 

συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος, θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες ποσότητες για την 

άρδευση, θα δημιουργεί μείωση του κόστους παραγωγής και θα εξασφαλίζει την  ανταγωνιστικότητα της 

Ελληνικής  γεωργίας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Τo δίκτυo δεν θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ελεύθερης ζήτησης, σύμφωνα με την οποία οι 

καλλιεργητές είναι εκείνοι που καθορίζουν το χρόνο και τη διάρκεια αρδεύσεως του αγροτεμαχίου τους 

καθώς μια τέτοια λειτουργία υπερδιαστασιολογεί το δίκτυο, προσαυξάνει το κόστος κατασκευής του 

έργου και απαιτεί την κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης της τάξεως των 4.498,20 m3.  

Με βάση τα ανωτέρω και τους Υδραυλικούς υπολογισμούς επιλέχθηκε το δίκτυο να λειτουργεί με 

καθεστώς ελεγχόμενου προγράμματος και μάλιστα προβλέπεται η περιοχή μελέτης να χωρισθεί σε 

τέσσερα (4) υποδίκτυα στα οποία θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργεία   επτά (7) Υδροστομίων 

ενώ απαιτείται και μία δεξαμενή Αναρρύθμισης της τάξεως των   750.00 m3 . 

Η  ανωτέρω απαίτηση είχε ως βασικό στόχο να επιτευχθεί η μείωση των παροχών του δικτύου, απόλυτη 

κάλυψη των γεωργοιοικονομικών δεδομένων, σημαντική  μείωση της παροχής του υδροστομίου  17,00 

lt/sec με αντίστοιχη μείωση στης πίεσης κατάντη υδροστομίου. 

Επομένως  και για καλύτερη την εξυπηρέτηση των γεωργών τελικώς προτείνεται: 

➢ η λύση με το ελεγχόμενο χρονοπρογραμματισμό επτά (7) ταυτοχρόνως υδροστομίων. 

➢ Πλήθος εγκατεστημέων υδροστομίων: 65.00 τμχ 

➢ Ώρες λειτουργίας δικτύου αρδεύσεως 18 ώρες 
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➢ Παροχή υδροληψίας 17.00 lt/sec 

➢ Παροχή γεωτρήσεων : 445.00 m3/hr στο μήνα  αιχμής 

➢ Πίεση κατάντη υδροληψίας 6.00 atm 

➢ Πίεση ανάντη υδροληψίας 60.00+6.9+1=6.79  atm 

➢ Υλικό σωλήνων δικτύου άρδευσης: Το δίκτυο άρδευσης προτείνεται να κατασκευαστεί εξ 

ολοκλήρου από αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό με βάση ην κατανομή των καλλιεργειών και τα κλιματικά 

στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθμών της περιοχής μελέτης, την Γεωργοτεχνική –  

Γεωργοοικονομική Μελέτη,  υπολογίστηκαν με τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους οι ανάγκες του νερού 

ώστε  να καλυφθεί το δυσμενέστερο σενάριο και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στη 

διαστασιολόγηση του δικτύου και των αγωγών κατά το μήνα αιχμής της αρδευτικής περιόδου και 

συγκεκριμένα: 

 

➢ την έμμεση μέθοδο BLANEY-GRIDDLE 

➢ την μέθοδο Penman 

➢ την υπ.αρ. ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 (ΦΕΚ Β 428) περί του προσδιορισμού των κατώτατων και των 

ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.  

➢ Την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ _Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  ) 

 

Πίνακας 9. Μέθοδος υπολογισμού των αναγκών σε νερό το μήνα αιχμής. 

 

Α/Α ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  

ΜΗΝΑ ΑΙΧΜΗΣ  
(m3) 

1 ΜΕΘΟΔΟ BLANEY-GRIDDLE 258,420.03 

2 ΜΕΘΟΔΟ PENMAN 289,965.34 

3 ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 - (ΦΕΚ Β 428) 239,805.61 

4 ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  - (ΣΔΛΑΠ) 262,296.06 
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Με βάση τα παραπάνω ευρήματα επιλέγεται ως η επικρατέστερη μέθοδος επίλυσης στο υπό μελέτη έργο 

στον υπολογισμό των αναγκών σε νερό η μέθοδος Penman η οποία είναι πλήρης και τα αποτελέσματά 

της πιο ακριβή καθώς περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους όρους, λαμβάνει υπόψιν της την ηλιακή 

ακτινοβολία, την καθαρή ηλιακή ακτινοβολία (Rn), τον παράγοντα επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας 

(W) και δίνει και την μεγαλύτερη απαίτηση σε νερό για το μήνα αιχμής. 

Τα αποτελέσματα της Μέσης συνεχής Ειδικής παροχής των αναγκών σε νερό για το σύνολο της περιοχής 

μελέτης κατά το μήνα Ιούνιο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Πίνακας 10: Μέση συνεχής Ειδική παροχή του αρδευτικού νερού το μήνα αιχμής του δικτύου 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Q ( lt/sec/στρέμμα ) 

24ωρη  

λειτουργία 

18ωρη  

λειτουργία 

Σύνολο περιοχής 

μελέτης 
0.0716 0.0955 

 

Ενώ οι συνολικές ανάγκες σε νερό σε (m3 ) για μια αρδευτική περίοδο/στρ όπως προέκυψαν από τις 

διερευνήσεις και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης είναι : 

 

 

Πίνακας 11: Συνολικές ανάγκες σε νερό Όγκος νερού σε m3 για μια αρδευτική περίοδο/στρ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(m3/στρέμμα) 

655.07 

 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Για τον καθορισμό της αρδευτικής μονάδας πρέπει να εξετάζονται και να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα: 

1. Το μέγεθος της μέσης ιδιοκτησίας. 

2. Ο αριθμός των ιδιοκτησιών που θα περιληφθούν σε κάθε αρδευτική μονάδα. 
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3. Τα όρια της αρδευτικής μονάδας να συμπίπτουν με τα όρια ιδιοκτησίας για την αποφυγή 

τεμαχισμού της ιδιοκτησίας εντός δύο αρδευτικών μονάδων.  

4. Η έκταση της αρδευτικής μονάδας θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ αρδευτικού και 

αποστραγγιστικού έργου και να μην χωρίζεται από αγροτικό δρόμο.  

Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει προηγηθεί αναδασμός συνεπώς οι ιδιοκτησίες δεν έχουν ένα ενιαίο 

μέγεθος. Το μέσο μέγεθος ιδιοκτησίας με βάση και τα στοιχεία των ενεργών καλλιεργητών από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται στα 14.00 στρέμματα . 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης 

η μέση έκταση της αρδευτικής μονάδας των υπό μελέτη δικτύων ελήφθη ίση με 28,0 στρ.  

Για μονάδα αρδεύσεως των 28.00 στρ, που έχει καθοριστεί, ο αριθμός των υδροστομίων για την υπόψη 

περιοχή (έκτασης 1562,10 στρ.) θα πρέπει να είναι 1562,10 στρ / 28στρ = 55,78 ~ 56.00 υδροστόμια. Το 

κάθε υδροστόμιο θα εξυπηρετεί μία αρδευτική μονάδα, δηλαδή 28.00  στρ. Πέραν τούτου είναι 

επιθυμητό από κάθε υδροληψία να εξυπηρετούμε το πολύ δύο  (2) αγρότες. 

Κατά την χάραξη του δικτύου και το καθορισμό της θέσης των υδροληψιών αυτό δεν ήταν δυνατόν 

πάντοτε να εφαρμοστεί διότι από κάθε υδροστόμιο έπρεπε (λόγω μικρού κλήρου)  να εξυπηρετούνται 

περισσότεροι από 4 χρήστες που αυτός γενικώς είναι αποδεκτός ως μέγιστος αριθμός χρηστών ανά 

υδροστόμιο. Για το λόγο αυτό κατά την επεξεργασία του τελικού σχεδίου το πλήθος των υδροστομίων 

παρέμεινε 65.00 τμχ αλλά για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις στο συντονισμό και τη λειτουργία της 

διαδικασίας άρδευσης επιλέχθηκαν κάποια υδροστόμια να είναι διπλά και , δηλαδή κατά πολύ 

μεγαλύτερο του θεωρητικού. Με τον τρόπο αυτό η μέση αρδευτική μονάδα παρέμεινε στα 28.00 στρ 

 

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) 

εργάσιμες ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.732.396,33 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24%  ανέρχεται στο 

ποσό των : 2.148.171,45 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις από το Πρόγραμμα «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» του  ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΟΠΣΑΑ 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. 

σύμφωνα με την Πρόσκληση με Α.Π.:5473/23-12-2021 στο  ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
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συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας» και τη ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων η οποία Συγχρηματοδοτείται 

από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, 

ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την παρούσα 

σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Οι Κανονισμοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 

ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 
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4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και 

δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να 

ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 
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5. ΥΛΙΚΑ 

 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα αναφερόμενα 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμή κρίνεται η απευθείας παραπομπή στο 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 

ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να ενημερώνονται, 

ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 

Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 

 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 

➢ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

➢ Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 

συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 

επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας 

Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 
 

 

 
 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 

κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γεωμετρικό σχήμα Σημασία 

  

Σήματα απαγόρευσης 

  

Σήματα υποχρέωσης 

  

Σήματα προειδοποίησης 

 

 

Σήματα διάσωσης ή βοήθειας 

 

  

Σήματα που αφορούν το 
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Σήματα 

απαγόρευσης 
 
 
 
 

 

Απαγορεύεται 
το κάπνισα 

Απαγορεύεται 
η χρήση γυμνής 
φλόγας και το 

κάπνισα 

 

Απαγορεύεται 
η διέλευση πεζών 

 

Απαγορεύεται 
η κατάσβεση 

µε νερό 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mη πόσιμο νερό           Απαγορεύεται 

η είσοδος στους 
µη έχοντες 

ειδική άδεια 

Απαγορεύεται 
η διέλευση στα 

οχήματα 
διακίνησης φορτίων 

Μην αγγίζετε 

 
 
 
 
 

 
Σήματα 

υποχρέωσης 
 
 
 
 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

ματιών 

Υποχρεωτική 
προστασία του 

κεφαλιού 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

αυτιών 

Υποχρεωτική 
προστασία των 
αναπνευστικών 

οδών 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

ποδιών 

 
 
 
 
 
 
 

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Γενική 
προστασία των προστασία του προστασία του ατομική προστασία διάβαση για υποχρέωση 

χεριών σώματος προσώπου έναντι πτώσεων πεζούς  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σήματα 

προειδοποίησης 
 
 
 
 

Εύφλεκτες ύλες 
ή/ και υψηλή 
θερμοκρασία 

Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αιωρούμενα 

φορτία 
Οχήματα 

διακίνησης 
φορτίων 

Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας 

Γενικός κίνδυνος               Κίνδυνος 
παραπατήματος 

 

 
 

Σήματα 

διάσωσης ή 

βοήθειας 
 
 

 
Πρώτες βοήθειες                 Φορείο Θάλαμος 

καταιονισμού 
ασφαλείας 

Πλύση ματιών Τηλέφωνο για 
διάσωση και 

πρώτες βοήθειες 
 
 

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε 
στα μέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα µε τα 

παρακάτω σήματα κατεύθυνσης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήματα που 

αφορούν το 

πυροσβεστικό 

υλικό ή 

εξοπλισμό 
 

Πυροσβεστική 
μάνικα 

Σκάλα                    Πυροσβεστήρας          Τηλέφωνο για την 
καταπολέμηση 

πυρκαγιών 

 
Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε 

στον πυροσβεστικό εξοπλισμό τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα µε τα 
παρακάτω σήματα κατεύθυνσης



 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 

πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, µε τα στοιχεία που θα 

προκύπτουν κάθε φορά. 

 



 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

➢ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

 

➢ Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, 

Υγιεινής - 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 

 

➢ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις 

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 

➢ N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά 

τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που 

έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 

➢ ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», 

ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 

➢ ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ212Α/96 

 

➢ ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσίν εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 

➢ ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία 

τους σε συμμόρφωση µε την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και 

ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 

➢ ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 

τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 

➢ ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και 

την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 



 

 

 

➢ ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 

➢ ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσίν οικοδομικών 

εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

 

➢ ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το 

ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 

➢ ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις 

εργασίας συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 

➢ ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του 

συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 

➢ ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 

έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(κραδασμούς), σε συμμόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 

➢ ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 

στην εργασία σε συμμόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 

➢ ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων 

Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 

946/03 

 

➢ ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

➢ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούµενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 

μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ756Β/93 

 

➢ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου», ΦΕΚ1176Β/00 

 

➢ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του 

έργου», ΦΕΚ266Β/01 

 

➢ ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 



 

 

και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για 

την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης 

εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 

➢ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03. 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Δομικών Έργων 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

    

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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