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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ» αναφέρεται στη 

κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποσκοπεί στην ύπαρξη καλύτερης 

διαχείρισης και αποδοτικότερης χρήσης του νερού στη γεωργία, καθώς ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους είναι η έντονη 

εποχική ανισοκατανομή μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της ζήτησης του για αρδευτική 

χρήση.  

Η υπό μελέτη περιοχή εγκαθιδρύεται στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου-

Θεσπιέων και καταλαμβάνει συνολική δεσποζόμενη επιφάνεια 2.450,48 στρεμμάτων , ενώ η 

συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται στα 1.562,10 στρεμμάτων αφαιρουμένης 

της έκτασης που καλύπτεται από τα ρέμματα - τάφρους της περιοχής του έργου, την υφιστάμενη 

αγροτική οδοποιία, τις άγονες εκτάσεις τυχόν βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τις εκτάσεις με  

δενδροειδή καλλιέργειες (ελιές-αμπέλια) όπου τυχόν μεταβολή του τρόπου άρδευσης με 

επιφανειακό νερό θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στο υφιστάμενο ριζικό σύστημα των 

δέντρων το οποίο θα έπρεπε να αναζητήσει πλέον επιφανειακά τις απαιτούμενες ποσότητες 

ύδατος που χρειάζεται για να αναπτυχθεί .  

 

 

Εικόνα 1.: Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ». 
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Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων με την υλοποίηση του έργου στοχεύει  στη  μείωση  των απωλειών   

του νερού στην  εφαρμογή μεθόδων  άρδευσης  υψηλής   αποδοτικότητας  όπως τα κλειστά   

δίκτυα σε συνδυασμό  με συστήματα καταιονισμού, στον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση 

ενός μεγάλου τμήματος υπάρχοντος πεπαλαιωμένου και πλήρως κατεστραμμένου δικτύου 

άρδευσης. Το συγκεκριμένο έργο κατασκευάστηκε προ 25-ετίας την περίοδο του 1993 το οποίο 

όμως λόγω των ανεξέλεγκτων υδραυλικών πληγμάτων και του μεγάλου πιεζομετρικού ύψους που 

φτάνει τις 25.00 atm καταστράφηκε αμέσως με αποτέλεσμα το έργο να μην έχει χρησιμοποιηθεί 

και η άρδευση να πραγματοποιείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, πηγάδια και από ανοιχτές 

διώρυγες που τους καλοκαιρινούς μήνες τροφοδοτούνται από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις του 

έργου που έχει καταστραφεί με υψηλό κόστος για τους καλλιεργητές  και με τεράστιες απώλειες 

του νερού που διατίθεται για την άρδευση. 

Παράλληλα με την κατασκευή του έργου ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων επιδιώκει την επίτευξη  μιας  

ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

της  γεωργίας, αφού  οι σύγχρονες εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία  

υλοποιούνται στην  βάση  κανονιστικών περιορισμών (κυρίως  για περιβαλλοντικούς λόγους) για 

την εξασφάλιση αρδευτικού νερού την ενίσχυση  και τη βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής  γεωργίας. 

Η παρούσα μελέτη και ο σχεδιασμός του έργου είναι σε επίπεδο Οριστικής μελέτης ενώ με την 

υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων υλοποιεί την δέσμευση του για μια συνολική 

διαχείριση του νερού που διατίθεται στην άρδευση της ευρύτερης περιοχής με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών έργων 

προσεγγίζοντας το θέμα στη βάση της απαιτούμενης Περιβαλλοντικής ηθικής όπου θα υπάρχει 

ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, αποφυγή της εξάντλησης τους, την 

προστασία τους από τη ρύπανση και την εν γένει υποβάθμιση τους. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση 

και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου, που θα επιτευχθεί 

με την αντικατάσταση των υπαρχόντων ανοιχτών χωμάτινων, την κατάργηση χρήσης ιδιωτικών 

γεωτρήσεων στη περιοχή, τη χρήση κλειστών αγωγών υπό πίεση, σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 

2.450,48 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πέτρας του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων, καθώς και την βέλτιστη αξιοποίηση των δύο  (2)  υφιστάμενων αρδευτικών 

γεωτρήσεων που βρίσκονται ανάντη του καταρράκτη της Πέτρας στη θέση «ΓΚΡΕΜΝΑΡΙ».  
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Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των 

αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και 

εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως εκπόνησης μελετών υπολογισμού της 

δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις 

βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020..  

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής 

επί μέρους μελετών: 

 

• Μελέτη Εκτίμησης της Δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος  

• Μελέτη Υπολογισμού της πραγματικής μείωσης της χρήσης του ύδατος 

• Υδραυλικής Μελέτης μετά των Τευχών Δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων 

• Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων μετά των Τευχών Δημοπράτησης των 

αντίστοιχων έργων 

• Σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

• Στατικής Μελέτης 

• Τοπογραφικής Μελέτης 

• Περιβαλλοντικής Μελέτης 

• Γεωτεχνικής Μελέτης και Έρευνας 

• Υδρογεωλογική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη 

• Γεωργοτεχνικής Μελέτης  

• Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας 

 

Σκοπός της μελέτης είναι: 

• Η εξέταση όλων των τεχνικών παραμέτρων της συνολικής επιφάνειας του έργου, που 

σχετίζονται με την χρήση ύδατος 

• Ο υπολογισμός της αρδευτικής κατανάλωσης της υφιστάμενης γεωργικής διάρθρωσης 

• Η αναλυτική παρουσίαση της άρδευσης, όπως θα πραγματοποιείται στη μελλοντική 

κατάσταση 

• Η εκτίμηση της εξοικονόμησης ύδατος, που θα προκύψει από το έργο  

 
 

Η μελέτη θα εκπονηθεί στο σύνολο της από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων σε ένα στάδιο  αυτό της Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
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3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες μελέτες και στοιχεία: 

 

• Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής μελέτης. 

• Φάκελος του Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων). 

• Σχετική αλληλογραφία και συλλογή στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.  

• Χάρτες κλίμακας 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. 

• Χάρτης κλίμακας 1:20.000 της ΕΣΥΕ 

• Δορυφορικές αποτυπώσεις. 

• Αεροφωτογραφίες Κτηματολογίου Α.Ε. 

• Δημογραφικά και λοιπά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε)  

• Μετεωρολογικά στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή μελέτης. 

• Τα στοιχεία των αναλυτικών επιμετρήσεων των αγωγών του έργου  

• Στοιχεία που συλλέχθηκαν από το φάκελο του έργου σχετικά με την υλοποίηση του 

υφιστάμενου έργου της άρδευσης της ΤΚ Πέτρας. 

 

 

4. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Καλλικρατικός Δήμος Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας προέκυψε από την συνένωση των 

καποδιστριακών Δήμων Αλιάρτου και Θεσπιέων. Η Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου αποτελείται από 

τη Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου και τις Τοπικές Κοινότητες Ευαγγελιστρίας, Πέτρας, Σωληναρίου 

και Υψηλάντου. Η Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες Άσκρης, 

Θεσπιών, Λεονταρίου, Μαυτοματίου και Νεοχωρίου Θεσπιών. 

Η Πέτρα είναι Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, της Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα σε υψόμετρο 

200 μέτρων. Έχει πληθυσμό 347 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Μέχρι το 1928 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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ονομαζόταν "Σιάχος" οπότε μετονομάστηκε σε Πέτρα, σε ανάμνηση της ιστορικής μάχης της 

Πέτρας που διεξήχθη στην περιοχή αυτή.  

Η  γεωγραφική  επιφάνεια  του  έργου  βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέτρας και καταλαμβάνει συνολική 

δεσποζόμενη επιφάνεια 2.450,48 στρεμμάτων, εντός της οποίας η συνολική καθαρή 

καλλιεργήσιμη επιφάνεια ανέρχεται στα 1.562,10 στρέμματα. 

 

 

Εικόνα 2.: Γενική Χωροθέτηση  αρδευόμενης περιοχής του έργου 

 

 

Προκειμένου να μπορέσει να προσδιοριστεί για τις ανάγκες της μελέτης η Αρδευτική μονάδα, να 

χαραχθούν τα δίκτυα, να μπορέσει να χωριστεί η λειτουργία σε ζώνες και να γίνει ο απαιτούμενος 

χρονοπρογραμματισμός των ταυτόχρονων λειτουργούντων υδροστομίων κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου, κρίθηκε αναγκαίος ο αναλυτικός προσδιορισμός των επιμέρους 

καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής του έργου (Εικ.3) 
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Εικόνα 3.: Καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του έργου 

 

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες των επιμέρους καλλιεργούμενων εκτάσεων και τα αντίστοιχα 

εμβαδά αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1. Συντεταγμένες και επιφάνειες καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

A/A 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 

X 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ 

Ψ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

(m2) 

1 418266.321 4248238.891 13164.19 

2 418193.918 4248202.528 12051.21 

3 418118.606 4248170.016 7643.11 

4 418073.612 4248223.257 9779.73 

5 418174.216 4248322.117 9105.53 

6 418225.765 4248393.726 14330.10 

7 418104.033 4248450.140 10650.31 

8 418009.060 4248330.292 4468.41 

9 417934.215 4248216.746 13276.68 

10 417908.340 4248262.454 8209.06 

11 418024.659 4248512.253 35133.27 

12 418025.875 4248667.502 5227.25 

13 417967.554 4248469.978 4551.80 

14 417851.361 4248303.530 10571.85 

15 417741.989 4248252.074 1068.57 

16 417743.361 4248273.774 1160.07 

17 417700.901 4248294.364 4312.10 

18 417660.213 4248348.012 3522.20 

19 417725.495 4248342.368 656.37 
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20 417746.463 4248350.195 2181.60 

21 417704.680 4248405.200 4878.02 

22 417816.277 4248416.638 9251.84 

23 417756.089 4248454.629 8249.04 

24 417956.558 4248504.582 5508.95 

25 417917.107 4248499.438 4683.79 

26 417821.108 4248484.712 14002.82 

27 417933.612 4248590.149 3663.95 

28 417979.370 4248650.747 2928.98 

29 417952.326 4248688.953 4148.22 

30 417886.032 4248657.775 10150.82 

31 417834.163 4248698.931 13762.64 

32 417953.626 4248790.891 4682.32 

33 418065.355 4248268.890 14123.00 

34 417670.131 4248220.018 2353.89 

35 417530.796 4248677.367 34712.76 

36 417577.125 4248768.436 14951.26 

37 417405.278 4248289.435 14867.45 

38 416821.505 4248514.284 9482.35 

39 416845.959 4248636.087 7531.01 

40 416766.870 4248687.206 22289.42 

41 416728.549 4248549.890 12908.90 

42 416649.208 4248381.513 5028.50 

43 416591.534 4248406.062 4281.02 

44 416695.361 4248423.284 22347.47 

45 416643.674 4248562.802 4366.20 

46 416632.010 4248652.127 16750.63 

47 416559.826 4248553.818 5878.71 

48 416559.782 4248675.958 3344.03 

49 417654.915 4248653.411 1099.60 

50 417628.525 4248660.658 3211.76 

51 417592.362 4248672.939 3416.14 

52 417606.985 4248559.758 4120.49 

53 417552.052 4248396.497 7944.63 

54 417547.599 4248673.756 36886.28 

55 417494.908 4248416.130 6440.48 

56 417432.471 4248627.634 8610.57 

57 417431.680 4248407.974 10055.82 

58 417425.925 4248514.166 9157.52 

59 417356.272 4248389.115 2482.89 

60 417352.118 4248691.567 20932.76 

61 417332.482 4248473.122 19060.73 

62 417214.862 4248788.085 10066.49 

63 417151.193 4248777.394 5669.98 

64 417234.179 4248516.618 5871.69 

65 417222.717 4248614.570 13214.02 
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66 417206.823 4248437.996 5393.75 

67 417135.608 4248668.967 9323.78 

68 417157.393 4248484.113 6159.05 

69 417093.261 4248397.096 5512.21 

70 417082.946 4248531.444 19062.93 

71 417002.829 4248506.506 6627.44 

72 416959.733 4248527.968 5921.49 

73 416878.200 4248372.925 4118.55 

74 416912.661 4248547.562 14638.76 

75 417002.829 4248506.506 6627.44 

76 416927.665 4248366.872 8067.48 

77 416993.575 4248358.388 10085.33 

78 417079.348 4248321.723 8272.17 

79 417052.010 4248655.072 11474.33 

80 416943.376 4248711.970 12179.85 

81 416999.827 4248731.597 6433.96 

82 417076.465 4248806.718 10733.14 

83 417172.230 4248857.696 3405.26 

84 417142.679 4248336.952 3843.82 

85 417189.633 4248329.360 8223.54 

86 417252.273 4248369.580 7871.09 

87 417280.807 4248302.577 4694.66 

88 417344.183 4248245.163 2160.38 

89 417474.093 4248283.784 6641.58 

90 417594.665 4248360.627 1753.98 

91 417632.040 4248425.531 3204.35 

92 417265.214 4248789.264 8221.61 

93 417345.572 4248789.388 16171.24 

94 417454.002 4248816.748 11558.83 

95 417638.986 4248805.540 6044.93 

96 417670.815 4248796.595 5134.39 

97 417758.826 4248814.880 7168.62 

98 417716.680 4248753.737 8466.46 

99 417784.586 4248722.863 11933.66 

100 417686.191 4248581.065 14919.35 

101 416547.934 4247841.146 31589.66 

102 416449.081 4247906.053 11271.48 

103 416471.072 4248060.925 4597.63 

104 416535.566 4248114.4 31305.84 

105 416391.268 4248275.055 30686.01 

106 416401.574 4247960.188 4643.36 

107 416354.989 4247854.322 7759.2 

108 416257.752 4247897.795 6535.99 

109 416224.335 4247969.669 17268.33 

110 416302.673 4248129.705 52588.38 

111 416097.245 4248063.313 28621.5 



11 

 

 

112 416135.738 4248232.992 13170.33 

113 416157.754 4248345.373 24954.21 

114 416517.944 4248415.439 4086.44 

115 416469.528 4248412.337 5120.52 

116 416464.648 4248612.628 19760.4 

117 416350.069 4248680.223 9979.43 

118 416308.064 4248533.373 51413.2 

119 416227.938 4248614.106 11646.71 

120 416951.535 4247872.074 1391.56 

121 416950.123 4247917.191 2315.73 

122 416950.201 4248046.032 2897.69 

123 416975.577 4248137.323 6133.75 

124 416938.194 4248143.477 4178.39 

125 416911.502 4248174.747 3281.22 

126 416875.072 4248182.982 2174.07 

127 416864.445 4248143.866 3462.36 

128 416906.335 4248249.496 8530.91 

129 416838.697 4248090.063 21750.07 

130 416814.858 4247901.037 1141.64 

131 416831.956 4247893.108 1298.16 

132 416856.557 4247880.184 2549.58 

133 416922.293 4247750.463 5557.14 

134 416866.727 4247767.255 5655 

135 416819.07 4247780.356 4501.58 

136 416786.06 4247748.834 1419.48 

137 416758.028 4247755.803 1976.87 

138 416741.613 4247850.986 10165.06 

139 416669.928 4247924.187 8893.84 

140 416679.312 4248067.473 3656.56 

141 416691.955 4248283.365 2413.51 

142 416701.559 4248114.661 38932.73 

143 417669.828 4247707.024 9733.73 

144 417770.695 4247727.446 8248.23 

145 417787.949 4247586.744 3332.81 

146 417884.769 4247708.841 14292.53 

147 417794.88 4247677.76 8847.53 

148 417799.777 4247849.549 5494.36 

149 417872.597 4247785.272 8772.97 

150 417997.843 4247749.422 7509.5 

151 418014.911 4247840.228 5558.78 

152 418044.548 4247807.181 1963 

153 418115.933 4247787.8 1857.91 

154 418176.672 4247899.087 1662.25 

155 418137.395 4247898.202 385 

156 418144.082 4247919.471 329.03 

157 418148.169 4247934.151 170.97 
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158 418151.186 4247945.52 206.25 

159 418109.285 4247915.608 10409.37 

160 418180.422 4247991.302 2113.92 

161 418134.053 4248001.14 1851.44 

162 418139.603 4248030.525 1608.02 

163 418146.525 4248057.869 1366.27 

164 418054.029 4247977.787 7330.29 

165 417970.86 4247885.799 5234.99 

166 418044.154 4247995.791 5182.55 

167 417970.552 4247974.154 9560.3 

168 417925.608 4247986.868 6357.96 

169 417881.313 4247994.728 8831.73 

170 417823 4247947.535 3157.1 

171 417842.672 4248004.774 1505.79 

172 417793.846 4248003.089 1925.65 

173 417863.996 4248066.534 3599.6 

174 418013.198 4247659.845 26778.72 

175 417568.0049 4247661.146 5092.26 

 

 

4.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την περιγραφή των κλιματολογικών χαρακτηριστικών στην περιοχή χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων του Μετεωρολογικού Σταθμού ΜΣ 

Αλιάρτου.  

Η  περιοχή  του Σταθμού έχει πολύ κοινά στοιχεία με αυτά της περιοχής μελέτης (περιβάλλον-

χρήσεις γης, γεωμορφολογία, υψόμετρο κλπ). Κατά συνέπεια η αντιπροσωπευτικότητα θεωρείται 

άριστη. 

Πίνακας 2. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου. 

Σταθμός Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος Υψόμετρο (μέτρα) 
Χρονικό 

Διάστημα 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 380372΄Ν 230101΄Ε 110,0 1966-2010 

 

Οι παράμετροι που μετρούνται είναι : 

1. Υετός Μ. Μηνιαία, Μέγιστο 24ωρου, μέρες βροχής, υετού, καταιγίδων 

2. Θερμοκρασία Μ. Μηνιαία, Ημερήσια (Ε, Μ, Μ), μέρες παγετού 

3. Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία 

4. Ταχύτητα ανέμου 
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Η μέση ετήσια τιμή θερμοκρασίας του σταθμού είναι 16,74OC, με μέση μέγιστη 21,75OC και μέση 

ελάχιστη 9,95OC. Ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου είναι ο Ιανουάριος, με μέση μηνιαία 

θερμοκρασία 7,1oC και απόλυτα χαμηλότερη τιμή –16,6oC το Φεβρουάριο. Ο θερμότερος μήνας 

είναι ο Ιούλιος με μέση θερμοκρασία μήνα 27,2oC και απόλυτα μέγιστη τιμή 46,0OC τον Αύγουστο.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 1. Ελάχιστες, μέγιστες και μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες. 
 

Πίνακας 3. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Θερμοκρασία. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

3.2 3.6 4.9 7.9 12.1 15.9 17.8 17.3 14.4 10.9 7.1 4.3 

Μέση 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

7.1 8.2 10.6 15.2 20.6 25.7 27.2 26.2 22.6 16.9 12 8.6 

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

11.5 12.7 15.4 20.2 25.8 30.8 32.2 31.7 28.5 22.3 17.1 12.9 

 

 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του σταθμού είναι 62,54 παρουσιάζει ελάχιστο τους μήνες Ιούνιο-

Ιούλιο 47,6 και μέγιστο το μήνα Δεκέμβριο 76,00. 
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Διάγραμμα 2 Μέση μηνιαία υγρασία. 

 

Πίνακας 4. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Υγρασία. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Υγρασία 

74.6 71.7 67.9 60.3 56.1 47.6 47.6 50.4 56.2 67.8 74.3 76 

 

Η μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση παρουσιάζεται το μήνα Δεκέμβριο και είναι 99,3mm. Τις 91,8 

ημέρες του έτους παρουσιάζονται βροχοπτώσεις. Οι μήνες με τις περισσότερες ημέρες (12,4) με 

βροχοπτώσεις είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος, ενώ ο μήνας με τις ελάχιστες ημέρες με 

βροχοπτώσεις είναι ο Ιούλιος με 2,2 ημέρες. Στην κατάταξη κατά GRACANIN προκύπτει υπέρξηρη 

περίοδος 6  μηνών (Απρίλιος-Σεπτέμβριος). Ειδικότερα,  κατά  τη  διάρκεια  της  αρδευτικής  

περιόδου  η  οποία  ορίζεται  μεταξύ  15 Απριλίου και 15 Σεπτεμβρίου, όλοι οι μήνες 

χαρακτηρίζονται ως «υπέρξηροι», σύμφωνα με την κατά GRACANIN κατάταξη. Το  δεδομένο αυτό 

υποδηλώνει  ότι μικρό μέρος  των  αναγκών των  καλλιεργειών της περιοχής σε νερό, παραμένει 

ακάλυπτο. 

Η άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και ειδικότερα το 

παρατηρούμενο μικρό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, που συνδέονται 

πάντοτε με προβλήματα μειωμένης γεωργικής παραγωγής, προδιαγράφουν την ανάγκη 

κατασκευής έργων για την αντιμετώπισή τους. 

Το  ομβροθερμικό  διάγραμμα  όπως  καταστρώνεται  για  τις  συνθήκες  τις  περιοχής εμφανίζει   

ξηροθερμική περίοδο με έναρξη περί τις αρχές Απριλίου και λήξη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Το φαινόμενο του μερικού παγετού είναι 1 - 6 ημ. την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου. Την ίδια  

περίοδο  εμφανίζεται  με  μικρή  συχνότητα  και  ολικός  παγετός  όπως  προκύπτει  από 

συζητήσεις  με  παραγωγούς.  Οι  χιονοπτώσεις  παρατηρούνται  στην  περιοχή  την  περίοδο 
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Οκτωβρίου - Μαρτίου. Το μέσο ετήσιο ποσοστό ημερών χαλάζης στον σταθμό Αλιάρτου είναι 

3.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Μέση μηνιαία βροχόπτωση. 

 

Πίνακας 5. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Βροχόπτωση. 

 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Βροχόπτωση 

80.5 75.2 62.4 41.8 28.6 14.3 7 15.4 16.7 68.3 73 99.3 

Συνολικές 
Μέρες 
Βροχής 

12.4 12.1 11.2 8.3 6.2 3.5 2.2 2.4 3.3 8.4 9.4 12.4 

 

 

 

Οι επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι Βορειοδυτικοί περιορισμένης έντασης από νηνεμίας 

μέχρι 3 Beauford σε ποσοστό 80% και δεν επηρεάζουν τις καλλιέργειες και την άρδευση τους. 
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Πίνακας 6. Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Αλιάρτου-Άνεμος. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμου 

ΒΔ ΒΔ ΒΔ Ν ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ 

Μέση 
Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμου 

4.3 4.8 4.8 4.9 4.5 4.7 4.9 4.5 4.2 3.9 3.3 3.8 

 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ότι το κλίμα στην περίμετρο παρουσιάζει κάποιους 

περιορισμούς για την επιλογή των καλλιεργειών. Οι περιορισμοί αυτοί είναι: 

• Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες, ο χειμώνας με τους   μερικούς παγετούς, δεν ευνοεί στην 

γενική καλλιέργεια ελιάς, εσπεριδοειδών αλλά και πρώιμων κηπευτικών υπαίθρου. 

• Η ξηρά περίοδος του καλοκαιριού που διαρκεί περίπου 3,5 μήνες δεν επιτρέπει την άσκηση 

μη αρδευόμενης γεωργίας σε καμία από τις βασικές καλλιέργειες. Η ένταση και η διάρκεια 

της ξηράς περιόδου δεν απειλούν με  μειωμένες παραγωγές, αλλά με έλλειψη παραγωγής. Ο 

περιορισμός αυτός ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστές αγρονομικές επιλογές και τα 

κατάλληλα έργα. 

 

Στα μεγάλα πλεονεκτήματα του κλίματος της περιμέτρου πρέπει να συμπεριληφθούν: 

Διάγραμμα 4. Μέση μηνιαία ένταση ανέμου. 
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• Η απουσία ανοιξιάτικων παγετών που επιτρέπει την απρόσκοπτη και αποδοτική  σπορά 

βάμβακος, αραβοσίτου και  κηπευτικών εποχής, και όλων των αρδευόμενων αροτραίων 

καλλιεργειών. 

• Οι  σχετικά  ικανοποιητικές  βροχοπτώσεις  στους  5  περίπου  μήνες  του  έτους,  που 

επιτρέπουν τη χρήση των υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής με συστηματικό τρόπο. 

 

4.3. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Η γεώτρηση Πέτρας 1 (ΙΓΜΕ XVI-484) (PGΑ1) βρίσκεται σε απόσταση από τον Οικισμό περίπου 

1.410μ σε υψόμετρο 343μ. Η γεώτρηση ανορύχθηκε εντός του φλύσχη και έχει βάθος 170μ. και 

διάμετρο σωλήνωσης 6΄΄ ίντσες. Υπάρχει εγκατεστημένος πιεζομετρικός σωλήνας. Είναι 

ηλεκτροδοτημένη με αριθμό ρολογιού 94603067.  Η γεώτρηση αυτή συνδέεται μέσω αγωγού 

(PGΑ1-PDA1) μήκους 28μ. με την δεξαμενή άρδευσης Πέτρας (PDA1) χωρητικότητας 60 κ.μ. Η 

δεξαμενή άρδευσης Πέτρας (PDΑ1) βρίσκεται περίπου 1.408μ μ. σε υψόμετρο 338μ.  

 

H γεώτρηση Πέτρας 2 (PGΑ2) βρίσκεται περίπου 1.712μ. νότια των ορίων του οικισμού του 

Πέτρας σε υψόμετρο 372μ. Η γεώτρηση ανορύχθηκε εντός του φλύσχη και έχει διάμετρο 

σωλήνωσης 6΄΄ ίντσες. Υπάρχει εγκατεστημένος πιεζομετρικός σωλήνας. Η γεώτρηση αυτή είναι 

ηλεκτροδοτημένη (αριθμός ρολογιού 94603068). Η γεώτρηση συνδέεται μέσω αγωγού (PGΑ2-

PDA1) μήκους 371μ. με δεξαμενή άρδευσης Πέτρας (PDA1). 

Πίνακας 7. Στοιχεία Αρδευτικών Γεωτρήσεων.. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Γεωτρήσεις – Φρεάτια 

PGΑ1 

Αρδευτική 
Γεώτρηση 
Πέτρας 1 

(ΙΓΜΕ XVI -
484) 

Συντεταγμένες 
Χ 

Συντεταγμένες 
Υ 

Συντεταγμένες 
Ζ 

417234.00 4245509.00 343 

PGΑ2 
Αρδευτική 
Γεώτρηση 
Πέτρας 2 

417162.00 4245205.00 372 

PFA 

φρεάτιο 
εξαερισμού 
αρδευτικού 

δικτύου 

417487.00 4246835.00 204 
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ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

PDΑ1 
Δεξαμενή 
άρδευσης 

Πέτρας 
417262.11 4245503.17 338 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 

Αντιπλημμυρικά - αποχετευτικά έργα 

 

Την περιοχή διασχίζει ο Βοιωτικός Κηφισός του οποίου οι πλημμυρικές παροχές απάγονται προς 

τη λίμνη Υλίκης. Τα αντιπλημμυρικά - αποχετευτικά έργα που έχουν γίνει στη περιοχή αυτή 

κατασκευάστηκαν κατά τη περίοδο που έγιναν τα αποξηραντικά έργα της λίμνης Υλίκης με 

συνεχείς έκτοτε βελτιώσεις και συμπληρώσεις. 

 

Αρδευτικά έργα 

 

Συστηματικά αρδευτικά έργα στην περιοχή με την σύγχρονη έννοια του όρου δεν έχουν γίνει. 

Έχουν όμως κατασκευασθεί διάφορα επί μέρους έργα για την εκμετάλλευση του υδατικού 

δυναμικού της περιοχής. Με τα έργα αυτά αρδεύονται ορισμένα τμήματα της γεωργικής γης. 

Ο τρόπος αρδεύσεως που τείνει να εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή, σε γενικές γραμμές, είναι 

τεχνητή βροχή μέσω ιδιωτικών αντλητικών συγκροτημάτων που αντλούν νερό από ανεπένδυτες 

αρδευτικές τάφρους ή το ποτάμι. 

 

Η πρώην  Κοινότητα Πέτρας είχε κατασκευάσει ορισμένα έργα για την προσπόριση και τη διανομή 

του αρδευτικού νερού που προέρχεται κυρίως από τις γεωτρήσεις και τις πηγές της περιοχής το 

οποίο δυστυχώς στη συνέχεια αστόχησε και διεκόπει η λειτουργία του. 

 

Το τμήμα που βρίσκεται μέσα στην Κωπαίδα ποτίζεται, κατά προτεραιότητα και όταν υπάρχει 

διαθέσιμο νερό, με το νερό που διανέμει με τα κανάλια ο πρώην Οργανισμός Κωπαίδας και νύν η 

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας , η οποία αντισταθμιστικά χρεώνει υποχρεωτική εισφορά για το 

κόστος του νερού και την συντήρηση των έργων, ενώ το εξωκωπαϊδικό τμήμα(περιοχή μελέτης) 

ποτίζεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό στις ανοιχτές αρδευτικές χωμάτινες τάφρους. 

Όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο νερό από τον Οργανισμό Κωπαϊδας αρδεύονταν και τα δύο τμήματα 

της κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Πέτρας μερικώς από τις δύο κοινοτικές υδρογεωτρήσεις 

PGΑ1 (150μ3/ωρ) , PGΑ2 (250μ3/ωρ)  που κατασκεύασε το 1993 και που βρίσκονται ανάντη του 
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καταρράκτη Πέτρας στη θέση ''ΓΚΡΕΜΝΑΡΙ". Το νερό από τις γεωτρήσεις οδηγείται σε δεξαμενή 

φορτίσεως, διαστάσεων 3,0*5,0*4.0 και αυτό με τη σειρά του μετά οδηγούνταν στη μυσγάγγεια 

της περιοχής του Καταρράχτη και στη συνέχεια στις ανοιχτές χωμάτινες τάφρους για να 

διοχετευτεί με τη σειρά του στην άρδευση της περιοχής . 

  

Συγκοινωνιακά έργα - Οδικό αγροτικό δίκτυο 

 

Η περιοχή του έργου έχει άνετη επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής (Λειβαδιά - 

Θήβα) και τα γύρω χωριά μέσω Ο.Σ.Ε., της παλαιάς Εθνικής οδού και πολλών δρόμων.  

Μέσα στην περιοχή μελέτης υπάρχει επάρκεια αγροτικού οδικού δικτύου με κατάστρωμα 

χωμάτινο ή με αμμοχάλικο που εξασφαλίζει .πρόσβαση στους αγρούς 

 

 

 

5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Η υφιστάμενη διάρθρωση των καλλιεργειών στην υπό μελέτη περιοχή κατανέμονται σε 

δεσποζόμενη επιφάνεια 2.450,48 στρεμμάτων , ενώ η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη επιφάνεια 

ανέρχεται στα 1.562,10 στρεμμάτων αφαιρουμένης της έκτασης που καλύπτεται από τα         

ρέμματα - τάφρους της περιοχής του έργου, την υφιστάμενη αγροτική οδοποιία, τις άγονες 

εκτάσεις τυχόν βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τις εκτάσεις με  δενδροειδή καλλιέργειες 

(ελιές-αμπέλια). 

 

Από  τον  πίνακα  που ακολουθεί γίνεται  εμφανής  η  κυριαρχία  της  καλλιέργειας των λοιπών 

σιτηρών, καθώς εμπλέκονται άμεσα με υποχρεώσεις της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και με 

«ξεκούραση» των αγρών. Έπεται η καλλιέργεια του βαμβακιού, όπου η βασική αιτία για την 

κατάσταση αυτή σχετίζεται με το ότι ο συγκεκριμένος τύπος εκμετάλλευσης μπορεί να αποδώσει 

αγροτική παραγωγή και εισόδημα, ενώ συγχρόνως υπάρχει και πολυετής εμπειρία στους 

παραγωγούς στην καλλιέργεια βαμβακιού. Στην τρίτη θέση από πλευράς εξάπλωσης είναι η 

μηδική, που είναι μία καλλιέργεια που μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά   υπό τις επικρατούσες 

συνθήκες, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει τις ιδιαιτερότητες της εδαφικής υγρασίας. 

 

 

 

 
Διάγραμμα 5. Κατανομή Καλλιεργειών με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8. Διάρθρωση των καλλιεργειών (στρ). 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛ/ΑΣ 

Επικρατέστερη  
Καλλιέργεια 

Επιφάνεια 
 Καλλιέργειας  

(Ε.Κ.) (στρ) 

Ποσοστό  
επι της Συνολικής 
Επιφανείας ( % ) 

1 ΒΑΜΒΑΚΙ-ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 528.70 33.85% 

2 ΜΗΔΙΚΗ 207.40 13.28% 

3 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 591.00 37.83% 

4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 189.90 12.16% 

5 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 45.10 2.89% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.562,10 100.00% 
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6. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η συνολική καθαρή καλλιεργήσιμη έκταση που θα εξυπηρετηθεί από το υφιστάμενο και 

προτεινόμενο δίκτυο είναι 1562.10 στρ. (εξωκωπαϊδικό τμήμα) όπου το νερό παρέχεται από τις 

δύο (2)  υφιστάμενες τοπικές υδρογεωτρήσεις (Γ1,Γ2)  στη θέση «Γκρεμνάρι» και οι οποίες με 

σειρά τους μέσω υφιστάμενων αγωγών τροφοδοτούν την υπάρχουσα δεξαμενή (Δ1)  εξήντα 

(60.00) m3 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το τμήμα αυτό του έργου διατηρείται όπως είχε 

κατασκευαστεί καθώς δεν έχει επηρεαστεί από την αστοχία που έχει υποστεί το υπάρχον έργο. 

Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 

αντλιοστασίων των γεωτρήσεων καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αυτών καθώς 

υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική εγκατάσταση τους και θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στους σύγχρονους κανονισμούς και προδιαγραφές, να επιτευχθεί ενεργειακή 

αναβάθμιση και να υλοποιηθεί στη πράξη οικονομία κλίμακας κατά τη φάση της λειτουργίας του 

έργου (Εικ.4). 

 

Η τροφοδοσία του αρδευτικού δικτύου πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αγωγού (ΚΑ0) από 

την υφιστάμενη διαδρομή (Δ1-Δ2) δηλ. από την υφιστάμενη δεξαμενή Δ1 έως τη θέση της 

κατασκευής της νέας δεξαμενής Δ2.  

Η νέα δεξαμενή θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και χωρητικότητας ωφέλιμου όγκου          

750.00 m3, εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση  στο δίκτυο ενώ καλύπτει επαρκώς τη χρονική 

διάρκεια που απαιτείται για επισκευή τυχόν  βλάβης του δικτύου . 

Το υπάρχον δίκτυο σε αυτή τη διαδρομή μήκους 961.35 m διατηρείται καθώς με την τοποθέτηση 

της νέας δεξαμενής Δ2 σε σχετικά μεγάλο ύψος αναγκάζει το παλιό δίκτυο της διαδρομής (Δ1-Δ2) 

να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές πιέσεις και συνεπώς δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί μιας και το 

τμήμα αυτό δεν έχει παρουσιάσει αστοχία παλαιότερα και μπορεί με ασφάλεια να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του δικτύου, ενώ παράλληλα αξιοποιείται και συμβάλει θετικά στο μείωση του 

κόστους κατασκευής του έργου. 
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Εικόνα 4.: Δίκτυο διανομής αρδευτικού νερού της περιοχής του έργου 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Κεντρικός Αγωγός (ΚΑ1) μήκους 842,85 m διατομής Φ315 10 atm o 

οποίος θα λειτουργεί σε χαμηλή πίεση εξαιτίας της ύπαρξης της δεξαμενής Δ2 η οποία με τη σειρά 

της λειτουργεί σαν πιεζοθραυστικός εξοπλισμός για αυτό το τμήμα του αγωγού . 

Στο τέλος του τμήματος ΚΑ1 θα κατασκευαστεί ένα νέο τμήμα Κεντρικός Αγωγός (ΚΑ2) μήκους 

531,57 m διατομής Φ315 12,5 atm στην άκρη του οδικού άξονα. 

Μετά το υφιστάμενο τμήμα (ΚΑ2) θα κατασκευαστεί ένα νέο τμήμα κεντρικού αγωγού (ΚΑ3) 

μήκους 1931.09 m διατομής Φ315 16.00 atm το οποίο φτάνει μέχρι το Βοιωτικό Κηφισό. Ο 

κεντρικός αγωγός ΚΑ1 διακλαδίζεται και τροφοδοτεί με τη σειρά του τμήματα των νέων 

Δευτερευόντων κλάδων (ΔΚ2,ΔΚ3) συνολικού μήκους 2.788,58 m διατομής Φ225 12.5 atm, ενώ 

τα επιπλέων μήκη των Δευτερευόντων κλάδων (ΔΚ1,ΔΚ2,ΔΚ3) θα είναι διατομής Φ160 12.5 atm. 

Επί των δευτερευόντων κλάδων (ΔΚ1,ΔΚ2,ΔΚ3) κατασκευάζονται και συνδέονται στη συνέχεια οι 

κλάδοι (ΚΛi…) συνολικού μήκους της τάξεως των 11.779,39m διατομής Φ160 12.5 atm  

συμπεριλαμβανομένου και των δευτερευόντων κλάδων που είναι διατομής Φ160 και οι οποίοι θα 

φέρουν τα υδροστόμια τα οποία θα χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές προκειμένου να υλοποιούν 

την άρδευση της περιοχής . 

Τόσο η λειτουργία όσο και ο σχεδιασμός του αρδευτικού δικτύου επιδιώκουν να αποδώσουν 

στους καλλιεργητές τις περιοχής μια σύγχρονη εγκατάσταση που θα μειώνει τις απώλειες του 

νερού, θα συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος, θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες 
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ποσότητες για την άρδευση, θα δημιουργεί μείωση του κόστους παραγωγής και θα εξασφαλίζει 

την  ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής  γεωργίας. 

 

6.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Τo δίκτυo δεν θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ελεύθερης ζήτησης, σύμφωνα με την οποία οι 

καλλιεργητές είναι εκείνοι που καθορίζουν το χρόνο και τη διάρκεια αρδεύσεως του αγροτεμαχίου 

τους καθώς μια τέτοια λειτουργία υπερδιαστασιολογεί το δίκτυο, προσαυξάνει το κόστος 

κατασκευής του έργου και απαιτεί την κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης της τάξεως των 

4.498,20 m3.  

Με βάση τα ανωτέρω και τους Υδραυλικούς υπολογισμούς επιλέχθηκε το δίκτυο να λειτουργεί 

με καθεστώς ελεγχόμενου προγράμματος και μάλιστα προβλέπεται η περιοχή μελέτης να 

χωρισθεί σε τέσσερα (4) υποδίκτυα στα οποία θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργεία        

επτά (7) Υδροστομίων ενώ απαιτείται και μία δεξαμενή Αναρρύθμισης της τάξεως των         

750.00 m3 . 

Η  ανωτέρω απαίτηση είχε ως βασικό στόχο να επιτευχθεί η μείωση των παροχών του δικτύου, 

απόλυτη κάλυψη των γεωργοιοικονομικών δεδομένων, σημαντική  μείωση της παροχής του 

υδροστομίου  17,00 lt/sec με αντίστοιχη μείωση στης πίεσης κατάντη υδροστομίου. 

Επομένως  και για καλύτερη την εξυπηρέτηση των γεωργών τελικώς προτείνεται: 

➢ η λύση με το ελεγχόμενο χρονοπρογραμματισμό επτά (7) ταυτοχρόνως υδροστομίων. 

➢ Πλήθος εγκατεστημέων υδροστομίων: 65.00 τμχ 

➢ Ώρες λειτουργίας δικτύου αρδεύσεως 18 ώρες 

➢ Παροχή υδροληψίας 17.00 lt/sec 

➢ Παροχή γεωτρήσεων : 445.00 m3/hr στο μήνα  αιχμής 

➢ Πίεση κατάντη υδροληψίας 6.00 atm 

➢ Πίεση ανάντη υδροληψίας 60.00+6.9+1=6.79  atm 

➢ Υλικό σωλήνων δικτύου άρδευσης: Το δίκτυο άρδευσης προτείνεται να κατασκευαστεί εξ 

ολοκλήρου από αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. 

 

6.3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό με βάση ην κατανομή των καλλιεργειών και τα κλιματικά 

στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθμών της περιοχής μελέτης, την Γεωργοτεχνική –  
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Γεωργοοικονομική Μελέτη,  υπολογίστηκαν με τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους οι ανάγκες του 

νερού ώστε  να καλυφθεί το δυσμενέστερο σενάριο και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα 

στη διαστασιολόγηση του δικτύου και των αγωγών κατά το μήνα αιχμής της αρδευτικής περιόδου 

και συγκεκριμένα: 

 

➢ την έμμεση μέθοδο BLANEY-GRIDDLE 

➢ την μέθοδο Penman 

➢ την υπ.αρ. ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 (ΦΕΚ Β 428) περί του προσδιορισμού των κατώτατων 

και των ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην 

άρδευση.  

➢ Την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ _Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  ) 

 

Πίνακας 9. Μέθοδος υπολογισμού των αναγκών σε νερό το μήνα αιχμής. 

 

Α/Α ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  

ΜΗΝΑ ΑΙΧΜΗΣ  
(m3) 

1 ΜΕΘΟΔΟ BLANEY-GRIDDLE 258,420.03 

2 ΜΕΘΟΔΟ PENMAN 289,965.34 

3 ΚΥΑ Φ.16/6631/2.6.1989 - (ΦΕΚ Β 428) 239,805.61 

4 ΦΕΚ Β 4673_31-12-2017  - (ΣΔΛΑΠ) 262,296.06 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα επιλέγεται ως η επικρατέστερη μέθοδος επίλυσης στο υπό 

μελέτη έργο στον υπολογισμό των αναγκών σε νερό η μέθοδος Penman η οποία είναι πλήρης και 

τα αποτελέσματά της πιο ακριβή καθώς περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους όρους, λαμβάνει 

υπόψιν της την ηλιακή ακτινοβολία, την καθαρή ηλιακή ακτινοβολία (Rn), τον παράγοντα 

επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας (W) και δίνει και την μεγαλύτερη απαίτηση σε νερό για το 

μήνα αιχμής. 

Τα αποτελέσματα της Μέσης συνεχής Ειδικής παροχής των αναγκών σε νερό για το σύνολο της 

περιοχής μελέτης κατά το μήνα Ιούνιο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 10: Μέση συνεχής Ειδική παροχή του αρδευτικού νερού το μήνα αιχμής του δικτύου 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Q ( lt/sec/στρέμμα ) 

24ωρη  

λειτουργία 

18ωρη  

λειτουργία 

Σύνολο περιοχής 

μελέτης 
0.0716 0.0955 

 

Ενώ οι συνολικές ανάγκες σε νερό σε (m3 ) για μια αρδευτική περίοδο/στρ όπως προέκυψαν από 

τις διερευνήσεις και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης είναι : 

 

 

Πίνακας 11: Συνολικές ανάγκες σε νερό Όγκος νερού σε m3 για μια αρδευτική περίοδο/στρ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(m3/στρέμμα) 

655.07 

 

6.4. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Για τον καθορισμό της αρδευτικής μονάδας πρέπει να εξετάζονται και να συνυπολογίζονται τα 

ακόλουθα: 

1. Το μέγεθος της μέσης ιδιοκτησίας. 

2. Ο αριθμός των ιδιοκτησιών που θα περιληφθούν σε κάθε αρδευτική μονάδα. 

3. Τα όρια της αρδευτικής μονάδας να συμπίπτουν με τα όρια ιδιοκτησίας για την αποφυγή 

τεμαχισμού της ιδιοκτησίας εντός δύο αρδευτικών μονάδων.  

4. Η έκταση της αρδευτικής μονάδας θα πρέπει να εκτείνεται μεταξύ αρδευτικού και 

αποστραγγιστικού έργου και να μην χωρίζεται από αγροτικό δρόμο.  

Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει προηγηθεί αναδασμός συνεπώς οι ιδιοκτησίες δεν έχουν ένα 

ενιαίο μέγεθος. Το μέσο μέγεθος ιδιοκτησίας με βάση και τα στοιχεία των ενεργών καλλιεργητών 

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται στα 14.00 στρέμματα . 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τα αποτελέσματα της Γεωργοτενικής – Γεωργοοικονομικής 

Μελέτης η μέση έκταση της αρδευτικής μονάδας των υπό μελέτη δικτύων ελήφθη ίση με 28,0 στρ.  
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Για μονάδα αρδεύσεως των 28.00 στρ, που έχει καθοριστεί, ο αριθμός των υδροστομίων για την 

υπόψη περιοχή (έκτασης 1562,10 στρ.) θα πρέπει να είναι 1562,10 στρ / 28στρ = 55,78 ~ 56.00 

υδροστόμια. Το κάθε υδροστόμιο θα εξυπηρετεί μία αρδευτική μονάδα, δηλαδή 28.00  στρ. Πέραν 

τούτου είναι επιθυμητό από κάθε υδροληψία να εξυπηρετούμε το πολύ δύο  (2) αγρότες. 

Κατά την χάραξη του δικτύου και το καθορισμό της θέσης των υδροληψιών αυτό δεν ήταν δυνατόν 

πάντοτε να εφαρμοστεί διότι από κάθε υδροστόμιο έπρεπε (λόγω μικρού κλήρου)  να 

εξυπηρετούνται περισσότεροι από 4 χρήστες που αυτός γενικώς είναι αποδεκτός ως μέγιστος 

αριθμός χρηστών ανά υδροστόμιο. Για το λόγο αυτό κατά την επεξεργασία του τελικού σχεδίου το 

πλήθος των υδροστομίων παρέμεινε 65.00 τμχ αλλά για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις στο 

συντονισμό και τη λειτουργία της διαδικασίας άρδευσης επιλέχθηκαν κάποια υδροστόμια να είναι 

διπλά και , δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερο του θεωρητικού. Με τον τρόπο αυτό η μέση αρδευτική 

μονάδα παρέμεινε στα 28.00 στρ 

Πίνακας 12:: Μέση έκταση αρδευτικής μονάδας ανά δίκτυο 

ΟΜΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ-ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(στρ) 

Περίγραμμα  Περιοχής μελέτης Υποδίκτυο Δ1 - Δ4 28.00 

 

 

6.5. ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Η παροχή κάθε υδροληψίας είναι δεδομένη και έχει καθοριστεί στην Γεωργοτεχνική – 

Γεωργοοικονομική Μελέτη για κάθε δίκτυο και υποδίκτυο. Για τον υπολογισμό της παροχής των 

υδροληψιών θεωρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΑ, ο επιθυμητός βαθμός ελευθερίας 

είναι 2,7 ~ 4,0. Βάσει των ανωτέρω η παροχή των υδροληψιών για το σύνολο των δικτύων 

καθορίστηκε ίση με 17,00 l/sec. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παροχές επιλέχθηκαν υδροληψίες οι οποίες είναι κυρίως τύπου 

Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου και θα απαρτίζονται από τα εξής μέρη: 

• Διακλάδωση με τον κεντρικό αγωγό διανομής διαμέτρου Φ100. 

• Ρυθμιστή πίεσης ο οποίος θα διατηρεί την πίεση κατάντη σε περίπου σταθερή τιμή ώστε 

να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τους περιοριστή παροχής. Το όργανο τοποθετείται 

αμέσως μετά τη φλάντζα του ταυ διακλάδωσης έτσι ώστε να είναι δύσκολη η προσπέλασή 

του.  
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• Περιοριστή παροχής ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά τον ρυθμιστή πίεσης επίσης 

χαμηλά όπως ο ρυθμιστής πίεσης. 

• Κυρίως σώμα υδροληψίας διαμέτρου Φ100 με τεμάχιο αντιπαγετικής προστασίας. 

• Ένα στόμιο υδροληψίας παροχής 17.00 /sec.  

• Πίεση και απώλειες φορτίου υδροληψίας 

Σύμφωνα με την Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη το μεγαλύτερο ποσοστό 

καλλιεργειών θα αρδεύεται με μεθόδους που περιλαμβάνουν καταιονισμό. Για το λόγο αυτό έχει 

οριστεί η πίεση κατάντη της υδροληψίας κατά μέγιστο να είναι ίση με 6.79 atm. 

Σε περιπτώσεις ακραίων υδροληψιών γίνονται δεκτές πιέσεις μικρότερες από την παραπάνω 

αναφερόμενη τιμή για λόγους οικονομίας στο κόστος του δικτύου και ασφαλούς λειτουργίας των 

συσκευών ρύθμισης πίεσης παροχής. 

Οι απώλειες στις υδροληψίες υπολογίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για παροχή 

q=17,0 l/sec σύμφωνα με τα διαγράμματα των κατασκευαστών. 

 

Πίνακας 13: Απώλειες φορτίου υδροληψίας (q=17,0 l/sec) 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ Μ.Μ. 
Υδροληψία Μονού Στομίου  
Εισόδου DN100 και εξόδου 

DN100 

1 Πίεση στην έξοδο του υδροστομίου m 60.0 

2 Απώλειες στην υδροληψία   

  α) Σώμα υδροληψίας m 0.6 

  β) Στόμιο και μετρητής m 0.6 

  γ) Ρυθμιστής πίεσης  m 0.7 

  δ) Περιοριστής παροχής m 5.0 

3 Σύνολο ανάντη υδροληψίας   6.9 

4 Μέσο βάθος άξονα αγωγού m 1.0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ m 67.9 

 

Η πίεση που προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ανάντη της 

υδροληψίας, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των αρδεύσεων με τη χρησιμοποίηση των 

συστημάτων και μεθόδων άρδευσης που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές της υπό 

μελέτης περιοχής. Στους υπολογισμούς ελήφθη η συνολική πίεση στον άξονα του αγωγού για κάθε 

υπολογιστικό κόμβο ίση με 7.00 atm.  
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6.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Στην υπόψη περιοχή, όπως αναφέρεται και στα προηγούμενα, υπάρχει ένα δίκτυο ανοιχτών 

χωμάτινων τάφρων που λειτουργεί σαν δίκτυο αποχετεύσεως-αποστραγγίσεως της περιοχής και 

υπάρχει υλοποιημένο και αγροτικό οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αγρών. Όσον αφορά τις 

αποστραγγιστικές τάφρους αυτές λειτουργούν ικανοποιητικά στην αποστράγγιση της περιοχής και 

δεν απαιτείται κάποια περεταίρω παρέμβαση ενώ για τους αγροτικούς δρόμους υπάρχει πλήρη 

κάλυψη της περιοχής καθώς υπάρχουν τμήματα αγροτικών δρόμων εφαπτόμενα των χωμάτινων 

τάφρων.  

Όσον αφορά το δίκτυο των μονίμων σωληνώσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί παράλληλα σε 

υφιστάμενο αγροτικό δρόμο και εντός των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών (δουλεία χρήσεως). 

Με βάση τα παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα δίκτυα τάφρων και δρόμων, τα οποία 

και διατηρούνται, χαράχτηκαν οι θέσεις διέλευσης των αγωγών του αρδευτικού δικτύου όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο της Γενικής Οριζοντιογραφίας .  

Για την εύρεση των πλέον κατάλληλων διαμέτρων των αγωγών του δικτύου πραγματοποιήθηκε 

οικονομοτεχνική διερεύνηση (βελτιστοποίηση), η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στην 

Υδραυλική μελέτη και στο τεύχος των Υδραυλικών Υπολογισμών . 

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για αγωγούς από χάλυβα και από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς 

HDPE καθώς και για αγωγού PVC-U. Παρά το γεγονός ότι με βάση την οικονομική διερεύνηση 

κατασκευής των αγωγών προέκυψε ότι ο χάλυβας είναι πιο οικονομικός έναντι του 

πολυαιθυλενίου για διατομές μεγαλύτερες από DN 315 επιλέχθηκε από το μελετητή η χρήση 

αγωγών αποκλειστικά από πολυαιθυλένιο σε όλο το δίκτυο. Ο λόγος που επελέγη το 

πολυαιθυλένιο έναντι του χάλυβα είναι το γεγονός ότι οι αγωγοί από χάλυβα απαιτούν επιπλέον 

σύστημα καθοδικής προστασίας, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη στη πράξη, και όχι πάντοτε 

αποτελεσματική τη συντήρησή τους. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Δήμος βάσει της εμπειρίας 

του από τη διαχείριση των αρδευτικών έργων της περιοχής.  

Για τους ανωτέρω λόγους, τελικά στην παρούσα μελέτη προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αγωγοί 

από: 

➢ Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 10.00 atm για διαμέτρους DN315  

➢ Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 12.5 atm για διαμέτρους DN315  

➢ Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 16.00 atm για διαμέτρους DN315 

➢  Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 12.5 atm για διαμέτρους DN225  

➢ Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) 3ης γενιάς PN 12.5 atm για διαμέτρους DN160  
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Για την διαμόρφωση των κόμβων του δικτύου (γωνίες διακλαδώσεις κλπ) και την τοποθέτηση των 

συσκευών ασφαλείας (δικλίδων, αντιπληγματικών κλπ) και των υδροληψιών, χρησιμοποιούνται 

ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο, τα οποία είναι ονομαστικής πιέσεως 16.00 atm η δε σύνδεσή 

τους με τους σωλήνες θα γίνεται με ηλεκτρομούφα. 

Οι αγωγοί από Πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ) θα συνδέονται μεταξύ τους με την μέθοδο της αυτογενούς 

συγκόλλησης. Σε κάποιες επιλεγμένες θέσεις προβλέπονται στην παρούσα μελέτη σώματα 

αγκυρώσεως. Τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ, συστολές κλπ) θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο. 

Όσον αφορά την τοποθέτηση των αγωγών στο όρυγμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ.22200/30-7-

1977 όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΒΜ3/21417/17.8.1984 του τ.Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων οι  ελάχιστες κατά μήκος κλίσεις των σωλήνων (για να είναι δυνατή η μετακίνηση των  

φυσαλίδων αέρα) εφαρμόσθηκαν: 

  α. για ανερχόμενους αγωγούς κατά τη φορά της ροής   J=1‰ 

  β. για κατερχόμενους αγωγούς κατά τη φορά της ροής  J=4‰ 

Δεδομένου ότι πρόκειται για έδαφος γαιώδες, η τοποθέτηση των αγωγών προβλέπεται σε όρυγμα 

ορθογωνικής διατομής, ενώ όπου χρειαστεί τυχόν τραπεζοειδής διατομή αυτή θα έχει πλάτος 

πυθμένα ορύγματος ίσο με Β0.80μ και ενδεικτική κλίση πρανών 3:2 (κατακ : οριζ). Δεν 

προβλέπεται όρυγμα σε έδαφος βραχώδες πάρα μόνο στη περιοχή της κατασκευής της νέα 

δεξαμενής όπου εκεί το έδαφος είναι Γαιώδες-Ημιβαρχώδες . 

Οι αγωγοί θα εδρασθούν σε άμμο και το όρυγμα θα επιχωθεί στο επίπεδο του αγωγού με 

λεπτόκοκκο υλικό και το υπόλοιπο με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Το ελάχιστο ύψος επίχωσης 

ορίσθηκε σε 1,30 m.  

 

6.7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των δικτύων άρδευσης θα κατασκευαστεί δεξαμενή 

κεφαλής/φόρτισης Δ2 ωφέλιμου όγκου 750.00 m3. Η νέα δεξαμενή των δικτύων πρόκειται να 

κατασκευαστεί σε ύψωμα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.800,00 m Νότια της 

αρδευτικής περιμέτρου της περιοχής μελέτης. 

 

Ο ρυθμιστικός όγκος της δεξαμενής προσδιορίζεται ως το άθροισμα της μέγιστης περίσσειας και 

του μέγιστου ελλείμματος και δίδεται από την ακόλουθη σχέση. 
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Ρυθμιστικός όγκος (Vρυθ)= μέγιστη περίσσεια (Vs) + μέγιστο έλλειμμα (Vd) 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Προσδιορισμός ρυθμιστικού όγκου δεξαμενής 

 

Με βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς και για την ημερήσια ρύθμιση μεταξύ της μέγιστης 

παροχής Q= 428,40 m3/hr του δικτύου άρδευσης που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα 

τροφοδοτείται από τις δύο αρδευτικές γεωτρήσεις  με μεταβαλλόμενη παροχή από Qmin =0,00 

m3/hr έως Qmax=428,40 m3/hr προκύπτει η κατασκευή μιας αναρρυθμιστικής δεξαμενής, σε θέση 

πλησίον του αγροτικού δρόμου προς Πέτρα και σε υψόμετρο 250,00 m. 

Η δεξαμενή είναι σε εκσκαφή, έχει κυκλική μορφή, με εσωτερική διάμετρο 15,30m καθαρό ύψος 

4,60 m. ενώ θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 . Η ανώτερη 

στάθμη του ύδατος θα είναι στο  +4,35 m  και δεν θα υπάρχει πλάκα οροφής. 

Ο όγκος αυτός κρίνεται απολύτως επαρκής σε σύγκριση με την απαιτούμενη παροχή του δικτύου 

Qmax=428,40 m3/hr που απαιτείται για την άρδευση συμπεριλαμβανομένου και των 

καθυστερήσεων για τυχόν βλάβη και την υπέρβαση ανεπιτυχής ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ποτίσματος από  τους καλλιεργητές στο διαθέσιμο χρόνο που έχουν κατά τη θερινή περίοδο και 

για το μήνα αιχμής. 

Όσο αφορά την περίπτωση υπερχείλισης της δεξαμενής αυτή θα διοχετεύεται στη τριγωνική του 

εφαπτόμενου δρόμου και αυτή με τη σειρά της θα καταλήγει στην μισγάγγεια  του ορεινού όγκου 

της περιοχής και μετά θα έχει τελική κατάληξη στο Βοιωτικό Κηφισό. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

7.1 ΌΔΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Στην υπό μελέτη περιοχή των έργων έχει κατασκευαστεί το σύνολο των στραγγιστικών – 

αποχετευτικών και οδικών δικτύων. Κατά τη χάραξη των νέων αρδευτικών δικτύων τα 

αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά και στραγγιστικά δίκτυα διατηρούνται ως έχουν. Τα επιφανειακά 

αρδευτικά δίκτυα καταργούνται και στη θέση των ανοιχτών καναλιών και διωρύγων τοποθετείται 

υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση.  

Η χάραξη του σωληνωτού δικτύου υπό πίεση ακολουθεί κατά κανόνα την υφιστάμενη χάραξη της 

υφιστάμενης οδοποιίας εκτός της περίπτωσης που λόγοι κατασκευαστικοί και λειτουργικοί 

επιβάλλουν αλλαγή χάραξης, ειδικότερα των κυρίων και δευτερευόντων αγωγών. Οι αγωγοί του 

δικτύου οδεύουν παράλληλα των αγροτικών οδών και αντιδιαμετρικά των τάφρων 

αποστράγγισης.  

 

7.2 ΌΡΥΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Το βάθος στο οποίο τοποθετήθηκαν οι σωληνώσεις του δικτύου, είναι το κατά δυνατόν μικρότερο 

σε συνδυασμό όμως με τον περιορισμό των υψηλών και χαμηλών σημείων των σωληνώσεων και 

τη διατήρηση των ορίων ελάχιστης κλίσης στου ανοδικούς και καθοδικούς κλάδους αυτούς.  

Έτσι κατά περίπτωση έγινε προσπάθεια συγκερασμού των ανωτέρω παραμέτρων ώστε κατά τον 

σχεδιασμό του δικτύου να προκύψει οικονομικότερο κατά το δυνατόν αποτέλεσμα. Άλλες 

παράμετροι που επηρεάζουν το βάθος τοποθετήσεως των σωλήνων είναι τα υποχρεωτικά χαμηλά 

σημεία διαβάσεων (ρέματα, οχετοί, μισγάγγειες) ή και οι υποχρεωτικές διαβάσεις επαρχιακών 

οδών κ.λ.π. 

Το ελάχιστο πάντως βάθος τοποθέτησης των σωλήνων έχει καθοριστεί ώστε να έχει 1,30m 

επικάλυψη για την χωρίς επιπτώσεις στο σωλήνα διάβαση γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και την 

άνετη εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών (βαθειά άροσης κλπ.) 

Το πλάτος του ορύγματος τοποθέτησης του σωλήνα εξαρτάται από τη διάμετρό του. Το σύνολο 

των σωληνώσεων προβλέπεται να εδραστούν σε υπόστρωμα από άμμο πάχους 15cm, όπως 

φαίνεται στο σχέδιο Τ-1 «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ».  

Μετά τη διάστρωση της άμμου και την τοποθέτηση του σωλήνα θα γίνεται επαναπλήρωση του 

ορύγματος με άμμο σε στρώσεις των 30cm, συμπυκνωμένες επαρκώς ώστε να μην 

παρουσιασθούν παραμορφώσεις της τελικής επίχωσης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο 

εγκιβωτισμός του σωλήνα θα γίνεται μέχρι ύψους 30cm από την άντυγα του αγωγού για 
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σωληνώσεις HDPE και μέχρι το μισό του αγωγού για χαλυβδοσωλήνες και αγωγούς από ελατό 

χυτοσίδηρο.  

Στη συνέχεια το όρυγμα πληρώνεται με κατάλληλο εδαφικό υλικό, το οποίο θα συμπυκνώνεται σε 

στρώσεις των 30cm. Το εδαφικό υλικό θα λαμβάνεται από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή από 

δάνεια χώματα. Όλα τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής θεωρούνται ακατάλληλα για την 

επανεπίχωση και απομακρύνονται προς απόρριψη. 

Οι ακριβείς διαστάσεις του ορύγματος τοποθέτησης των αγωγών για κάθε προτεινόμενη διάμετρο 

και υλικό σωληνώσεων παρουσιάζονται στο σχέδιο Τ-1 «ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ» που συνοδεύει την παρούσα.  

 

 

7.3  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ 

 

Στις θέσεις των διασταυρώσεων υπογείου σωληνώσεως και τάφρου, ο αγωγός θα διέλθει κάτω 

από τον πυθμένα της τάφρου με ελάχιστη απόσταση πυθμένα και ράχεως σωλήνα ίση με 1,30m. 

Στη θέση της διασταυρώσεως ο πυθμένας και τα πρανή της τάφρου θα επενδυθούν με οπλισμένο 

σκυρόδεμα C25/30 πάχους 0,15m και πλάτους δύο μέτρων πλέον τη διάμετρο του σωλήνα και θα 

κατασκευασθούν χαλινοί στις άκρες της επενδύσεως για προστασία από τις υποσκαφές. Επίσης ο 

αγωγός προστατεύεται με περίβλημα άοπλου σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,20m.  

Η διάταξη των τυπικών έργων διάβασης κάτω από τάφρους παρουσιάζεται στο σχέδιο Τ-6 που 

συνοδεύει την παρούσα.  

 

7.4 ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

Για τη διάθεση του νερού στις αγροτικές μονάδες, προβλέπεται η τοποθέτηση υδροληψιών 

αρδεύσεως ενός στομίου, ονομαστικής παροχής 17,0 l/sec συνεχούς λειτουργίας όλες τις ημέρες 

του μήνα.  

Oι υδροληψίες θα είναι τύπου Schlumberger τύπου ‘’Β’’ ενός στομίου και θα απαρτίζονται από τα 

εξής μέρη: 

• Διακλάδωση με τον κεντρικό αγωγό διανομής διαμέτρου Φ100. 

• Ρυθμιστή πίεσης ο οποίος θα διατηρεί την πίεση κατάντη σε περίπου σταθερή τιμή ώστε 

να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία τους περιοριστή παροχής. Το όργανο τοποθετείται 

αμέσως μετά τη φλάντζα του ταυ διακλάδωσης έτσι ώστε να είναι δύσκολη ο προσπέλασή 

του.  
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• Περιοριστή παροχής ο οποίος τοποθετείται αμέσως μετά τον ρυθμιστή πίεσης επίσης 

χαμηλά όπως ο ρυθμιστής πίεσης. 

• Κυρίως σώμα υδροληψίας διαμέτρου Φ100 με τεμάχιο αντιπαγετικής προστασίας. 

• Ένα στόμιο υδροληψίας παροχής 17,0 l/sec.  

 

Το σώμα της υδροληψίας προστατεύεται από κυκλικό διακτύλιο διαμέτρου Φ1000 ύψους 80cm 

από οπλισμένο σκυρόδεμα που εσωτερικά και εξωτερικά θα πληρωθεί με συμπυκνωμένο 

αμμοχάλικο σε βάθος περίπου 40cm από το φυσικό έδαφος.  

Το φρεάτιο τοποθέτησης των υδροληψίων παρουσιάζεται στο τυπικό σχέδιο Τ-2 που συνοδεύει 

την παρούσα μελέτη.  

 

7.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

Τα υπόγεια σωληνωτά δίκτυα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 

για την ομαλή λειτουργία τους. Οι συσκευές αυτές είναι: 

• Δικλείδες ελέγχου και ασφαλείας 

• Βαλβίδες αερεξαγών 

• Αντιπληγματικές βαλβίδες και  

• Εκκενωτές 

 

7.5.1 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Με τις δικλείδες ελέγχους επιτυγχάνεται η διακοπή λειτουργίας της κατάντη σωληνώσεως εάν 

αυτό απαιτείται για οποιοδήποτε λόγο.  

Βασική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται, ώστε το κλείσιμο μιας δικλείδας ελέγχου να είναι ομαλό 

και αργής λειτουργίας έτσι ώστε να μην επέλθει απότομος περιορισμός της παροχής. Πρέπει δηλ. 

ΔQ/Δt να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο ώστε να περιορίζεται ή και να μην δημιουργείται 

υδραυλικό πλήγμα. Οι καμπύλες λειτουργίας των κατασκευαστών των δικλείδων είναι χρήσιμο να 

δοθούν από τον Ανάδοχο, μετά την κατασκευή του έργου, στους αρμόδιους φορείς του Δήμου 

Αλιάρτου-Θεσπιέων που θα χειρίζονται τις συσκευές. Οι δικλείδες θα χρησιμοποιούνται μόνο για 

πλήρη (προσωρινή ή μόνιμη) διακοπή της παροχής και σε καμία περίπτωση για στραγγαλισμό της 

παροχής.  

Οι δικλείδες ελέγχου προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου όπως φαίνεται στις 

οριζοντιογραφίες που συνοδεύουν την παρούσα. Σε τυχόν περιπτώσεις που απαιτηθούν τμήματα  
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κύριων αγωγών από χαλυβδοσωλήνες τοποθετούνται ανά δεύτερο κόμβο λόγω της εμπιστοσύνης 

που υπάρχει στην αντοχή του υλικού. Η υψηλή δαπάνη άλλωστε προμήθειας δικλειδών 

ασφαλείας μεγάλων πιέσεων λειτουργίας και μεγάλων διαμέτρων συνηγορεί στην ανωτέρω 

άποψη. Επίσης σε περιπτώσεις μεγάλων κλάδων που ξεκινούν από τον κύριο κλάδο του δικτύου 

προβλέπονται δικλείδες στην κεφαλή αυτών. Τέλος δικλείδες τοποθετούνται στην κεφαλή όλων 

σχεδόν των μικρών διακλαδώσεων, ανεξάρτητα από τον κατάντη αριθμό εξυπηρετούμενων 

στομίων και του υλικού κατασκευής τους, εφ' όσον οι διακλαδώσεις ξεκινούν από κύριο αγωγό. 

Οι δικλείδες προβλέπονται να είναι συρταρωτού τύπου με σφηνοειδή σύρτη για διαμέτρους μέχρι 

300mm και τύπου πεταλούδας για τις μεγαλύτερες διαμέτρους. Οι διάμετροι των δικλείδων είναι 

ίσες με τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων στις οποίες τοποθετούνται.  

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ευχερής απομάκρυνση και επανατοποθέτηση της 

δικλείδας (για επισκευή), προβλέπεται η τοποθέτηση τεμαχίων αποσυναρμολογήσεως ίσης 

διαμέτρου και πιέσεως λειτουργίας.  

 

7.5.2 ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ  

 

 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων. Βασική 

προϋπόθεση για την καλή λειτουργία είναι η απομάκρυνση του εντός των σωλήνων αέρα είτε, 

αυτός προέρχεται από τη μάζα του νερού είτε, υπάρχει μέσα στους σωλήνες. Η ελεύθερη 

διόδευση του αέρα προς τα, φύσει ή και θέσει, υψηλά σημεία απ' όπου έχει ληφθεί μέριμνα για 

την ελεγχόμενη απομάκρυνσή του, εξασφαλίζεται διά της έντεχνης τοποθετήσεως των σωλήνων 

με κατάλληλες κατά μήκος κλίσεις τους.  

Στην παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε η εφαρμογή ελάχιστης κατά μήκος κλίσης 0,1% για τους 

ανερχόμενους κλάδους κατά της φορά της ροής και 0,4% για τους κατερχόμενους κλάδους κατά 

της φοράς της ροής.  

Οι βαλβίδες εξαερισμού προβλέπεται να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εξερχόμενη 

ποσότητα αέρα να είναι απολύτως ελεγχόμενη για την αποφυγή δημιουργίας πληγμάτων κριού. 

Έτσι σε όλα τα υψηλά σημεία τοποθετούνται αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας ώστε να είναι δυνατή 

εφ' ενός η εξαγωγή μικρών ποσοτήτων αέρα που εκλύεται από την υδάτινη μάζα κατά την 

λειτουργία του έργου αλλά και μεγάλων ποσοτήτων (π.χ. κατά την πλήρωση του δικτύου). 

Οι βαλβίδες αυτές, λειτουργούν και ως εισαγωγείς αέρος, τοποθετούμενες επίσης στα υψηλά ή 

φαινόμενα ψηλά σημεία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανεπιθύμητων υποπιέσεων 

μέσα στις σωληνώσεις. Έτσι στο δίκτυο χρησιμοποιούνται βαλβίδες διπλής ενέργειας.  

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση συσκευών με σφαιρίδια (μικρό και μεγάλο) που 

αντιστοιχούν σε μικρή και μεγάλη οπή. 
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Η διάμετρος της μικρής οπής εξόδου του αερεξαγωγού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μέγιστη 

πίεση λειτουργίας του δικτύου. Η διάμετρος της μεγάλης θα είναι όπως προκύπτει ως συνάρτηση 

των εξυπηρετουμένων από την υπόψη συσκευή σωλήνων (διάμετρος και μήκη σωλήνων).Η εκλογή 

πάντως του τύπου της βαλβίδας (ανεξάρτητα από την διάμετρο εξαγωγής ή εισαγωγής αέρα), 

γίνεται ανάλογα με την διάμετρο του αγωγού πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο τύπος της 

βαλβίδας χαρακτηρίζεται από την διάμετρο της ωτίδας της βάσεως της και διαστασιολογείται από 

την μέγιστη διάμετρο της σωληνώσεως στην οποία πάνω θα τοποθετηθεί. 

Όλες οι συσκευές, δικλείδες, εξαρτήματα φλάντζες και ειδικά τεμάχια σύνδεσης θα είναι 

ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον ίσης με την αναγραφόμενη στις οριζοντιογραφίες και της 

μηκοτομές της μελέτης.  

Επισημαίνεται τέλος η ανάγκη επιθεωρήσεως των συσκευών πριν την έναρξη της αρδευτικής 

περιόδου και τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της. Είναι απαραίτητη η εξακρίβωση ότι, τα 

σφαιρίδια των αερεξαγωγών δεν έχουν κολλήσει στην οπή εξόδου. 

Όλοι οι αερεξαγωγοί τοποθετούνται σε φρεάτια σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια που συνοδεύουν 

την παρούσα. 

  

7.5.3 ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ 

 

 

Για τα χαμηλά σημεία της μηκοτομής των σωληνώσεων δεν προβλέπεται η τοποθέτηση κάποιου 

ιδιαίτερου εξοπλισμού εκκενωτών για το σύνολο ή μέρους του δικτύου κατά την περίοδο 

διακοπής της λειτουργίας του ή για επισκευή αλλά σε περίπτωση ανάγκης και για την εκκένωση 

του δικτύου  η εκκένωση του δικτύου θα υλοποιείται μέσω των διαθέσιμων υδροστομίων 

άρδευσης, είτε απευθείας, είτε μέσω εύκαμπτης πλαστικής σωλήνας ή και με χρήση φορητού 

εξοπλισμού άντλησης του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων σε γειτνιάζουσα κάθε φορά, υφιστάμενη 

χωμάτινη τάφρο αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων της περιοχής. 

 

 

7.5.4 ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 

 

 

Οι απότομες μεταβολές της ταχύτητας ροής του ύδατος στους αγωγούς στα υδραυλικά δίκτυα 

έχουν ως αποτέλεσμα μεταβολές της πιέσεως του δικτύου, οι οποίες γενικά χαρακτηρίζονται σαν 

υδραυλικά πλήγματα. 

Σημεία και αίτια γενέσεως υδραυλικού πλήγματος είναι : 

• Η μετατόπιση σάκκου συσωρευμένου αέρος μέσα στις σωληνώσεις και απότομη       έκλυσή 

του.  
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• Οι δικλείδες ελέγχου του δικτύου. 

• Οι υδροληψίες αρδεύσεως. 

Τα πλήγματα που προέρχονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι διαφορετικού μεγέθους και 

μελετώνται χωριστά. Λόγοι όμως ομοιογένειας στον βαθμό της προστασίας επιβάλουν την εκλογή 

μιας περιβάλλουσας  υπερπιέσεων του δικτύου, η οποία αφ' ενός παρέχει τα περιθώρια των 

πληγμάτων και αφ' ετέρου περιλαμβάνει το εύρος των υπερπιέσεων των απαιτουμένων για την 

λειτουργία των αντιπληγματικών συσκευών. 

Μέσα στο εύρος της ανωτέρω περιβάλλουσας πρέπει να κυμαίνονται οι από οποιαδήποτε αιτία 

δημιουργούμενες υπερπιέσεις του δικτύου αλλά και οι απαιτούμενες υπερπιέσεις για την 

λειτουργία των αντιπληγματικών συσκευών. 

 

α.  Πλήγματα οφειλόμενα στην ύπαρξη αέρα μέσα στο δίκτυο  

Η απότομη έξοδος του αέρα από σημείο του δικτύου (π.χ. υδροληψίας) επιφέρει επαύξηση της 

ταχύτητας ροής του ύδατος και εξ αυτής υδραυλικό πλήγμα.  

Τα δημιουργούμενα πλήγματα από μετατοπίσεις σάκων αέρος αντιμετωπίζονται με την αποφυγή 

δημιουργίας τέτοιων σάκων με τις κατάλληλες κλίσεις των σωλήνων του δικτύου και της εύστοχης 

τοποθετήσεως αερεξαγωγών. 

Στα δίκτυα τοποθετήθηκαν αερεξαγωγοί βαλβίδες κατάλληλες για την έκλυση αέρα υπό πίεση (την 

πίεση του δικτύου κατά την λειτουργία του) και υπό χαμηλή για την έκλυση κατά την πλήρωση του 

δικτύου. 

Η τοποθέτηση αερεξαγωγών χαμηλής πιέσεως εξασφαλίζει και σε περίπτωση εκκενώσεως την 

εντός των σωλήνων ατμοσφαιρική πίεση και την αποφυγή της εμφανίσεως υποπιέσεων. 

β. Πλήγματα οφειλόμενα στον χειρισμό δικλείδων  

Κατά τον χειρισμό των δικλείδων ελέγχου των δικτύων ή και των δικλείδων των υδροληψιών 

περιορίζεται η παροχή ύδατος. Ο περιορισμός αυτός επιφέρει υδραυλικό πλήγμα του οποίου το 

μέγεθος είναι γενικώς ανάλογο της μειώσεως της ταχύτητος Δυ, ήτοι της περιορισθείσης παροχής 

ΔQ εις την μονάδα του χρόνου Δt. 

Ο χρόνος χειρισμού κατά τον οποίο άρχεται ο περιορισμός της παροχής (ΔQ) μέχρι του τελικού 

μηδενισμού αυτής, δεν είναι ανάλογος του περιορισμού της παροχής του νερού από τη δικλείδα 

λόγω του υφισταμένου ανάντη μεγάλου στατικού φορτίου. Από τις καμπύλες των δικλείδων 

φαίνεται ότι οι τελευταίες στροφές χειρισμού επιφέρουν κυρίως τον περιορισμό της όλης 

παροχής.  

γ. Διακοπή λειτουργίας υδροληψίας 

Καταρχήν ελέγχθηκαν οι υδροληψίες που είναι σε θέσει κρίσιμες από άποψη αναπτύξεως του 

πλήγματος, δηλαδή οι υδροληψίες τέρματος που τροφοδοτούνται με σωληνώσεις μεγάλου 
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μήκους και μικρής διαμέτρου. Σε βραχίονες μεγάλου μήκους έγινε, εφόσον απαιτείται, και έλεγχος 

ενδιάμεσης υδροληψίας μέσα στον βραχίονα . 

δ.  Κλείσιμο δικλείδων ελέγχου 

Στην περίπτωση που μια δικλείδα φράσσει ολόκληρη την παροχή του τέρματος του ανάντη 

σωλήνα, ο έλεγχος υπερπίεσης για το κλείσιμο της δικλείδας αυτής γίνεται για αποκλεισμό 

ολόκληρης αυτής της παροχής, ως μόνης παροχής σ' ολόκληρο το δίκτυο, ανάλογα όπως 

περιγράφεται στα προηγούμενα για την περίπτωση των ακραίων υδροληψιών. 

Στην περίπτωση που από ένα κόμβο ξεκινάνε περισσότεροι από ένας κλάδοι που όλοι είναι 

εφοδιασμένοι με δικλείδες ο έλεγχος γίνεται γενικά για κάθε μία από τις δικλείδες και με την 

αντίστοιχη παροχή. 

Τέλος υπάρχει περίπτωση να ξεκινάνε από ένα κόμβο περισσότεροι κλάδοι αλλά να μην υπάρχουν 

δικλείδες σ' όλους τους κλάδους. Τότε ο έλεγχος γίνεται για τις υπάρχουσες δικλείδες και 

λαμβάνεται υπόψη ο μη αποκλειόμενος κλάδος ως τυφλός κλάδος χωρίς παροχή γιατί αυτή είναι 

η δυσμενέστερη περίπτωση. 

ε.  Επιλογή αντιπληγματικών βαλβίδων  

Η ρύθμιση των αντιπληγματικών βαλβίδων γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπουν την αποφόρτιση όταν 

η πίεση στη θέση της βαλβίδας αυξηθεί μέχρι την πίεση στεγανώσεως της, που είναι κατά 5% 

μεγαλύτερη από τη μέγιστη στατική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί στη σωλήνωση. 

Ο καθορισμός των θέσεων τοποθετήσεως των αντιπληγματικών βαλβίδων έγινε αναλυτικά για 

κάθε κλάδο των υπό μελέτη δικτύων και οι σχετικοί υπολογισμοί παρατίθενται στο Τεύχος 

Υδραυλικών Υπολογισμών. Οι αντιπληγματικές βαλβίδες τοποθετούνται σε διακλάδωση των 

αγωγών του δικτύου. 

στ.  Φρεάτια αντιπληγματικών βαλβίδων  

Τα φρεάτια των αντιπληγματικών βαλβίδων προβλέπονται να κατασκευασθούν ορθογωνικά από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. 

 

7.5.5 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 

Όλα τα ειδικά τεμάχια στροφής, διακλαδώσεως ή μεταβολής της διαμέτρους (καμπύλες, ταυ, 

συστολές) στις μόνιμες σωληνώσεις του δικτύου θα εγκιβωτιστούν μέσα σε σώματα αγκύρωσης 

από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα. Τα σώματα αγκύρωσης θα 

παραλαμβάνουν και μεταφέρουν με ασφάλεια στο έδαφος τις δυνάμεις εκτροπής που 

αναπτύσσονται από την εσωτερική πίεση του νερού, η οποία λαμβάνεται ίση με τη στατική πίεση 

των σωληνώσεων σε κάθε θέση προσαυξημένη κατά 20%.  

Τα σώματα αγκύρωσης διακρίνονται σε: 
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• Σώματα αγκύρωσης τύπου Α τα οποία εφαρμόζονται σε ταύ και καμπύλες και  

• Σώματα αγκύρωσης τύπου Β τα οποία εφαρμόζονται σε συστολές αγωγών  

Οι διαστάσεις των  σωμάτων αγκύρωσης προέκυψαν από υπολογισμούς με την παραδοχή ότι οι 

δυνάμεις ωθήσεως που αναλαμβάνονται από τα σώματα αγκύρωσης εξισορροπούνται από 

δυνάμεις παγιώσεως που λαμβάνονται ίσες με το μισό της παθητικής ώθησης του εδάφους πλέον 

τις δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται μεταξύ του πυθμένα του σώματος και του εδάφους, και 

μεταξύ των κατακόρυφων και παράλληλων προς τον άξονα του σώματος πλευρών του εδάφους. 

Σώματα αγκύρωση από άοπλο σκυρόδεμα C25/30 απαιτούνται ακόμα στις υδροληψίες του 

δικτύου στην καμπύλη στη βάση του κατακόρυφου στελέχους και κατάντη των δικλείδων ελέγχου 

σε σωληνώσεις πολυαιθελυνίου μέχρι Φ315mm. 

 

7.5.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

 

Προκειμένου να διατηρηθεί η κλάση των αγωγών από HDPE σε αυτή των 12.5 atm, αλλά και να 

μην αυξηθεί ο αριθμός των απαιτούμενων αντιπληγματικών βαλβίδων στα υπό μελέτη δίκτυα, 

που θα οδηγούσαν σε σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής, επιλέχθηκε στην κεφαλή 

καθενός από αυτά η κατασκευή ενός φρεατίου μείωσης – σταθεροποίησης της πίεσης. 

 

Κάθε φρεάτιο έχει ορθογωνική κάτοψη με εσωτερικές διαστάσεις 5,50 x 1,80 m και καθαρό βάθος 

2,00m. Τα φρεάτια μείωσης – σταθεροποίησης πίεσης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Κάθε φρεάτιο θα φέρει τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό: 

 

• Δικλείδα πεταλούδας DN300-PN16     τεμ. 2 

• Εξάρμωση DN300-PN16       τεμ. 2 

• Βαλβίδα μείωσης -  σταθεροποίησης κατάντη πίεσης DN300-PN16 τεμ. 1 

• Βαλβίδα εισαγωγής εξαγωγής αέρα                   τεμ. 2 

 

 

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων χρησιμοποιήθηκαν τα 

εγκεκριμένα τιμολόγια Υδραυλικών Έργων σύμφωνα με την 

υπ.αρ.ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ466/ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017 Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού: «Αναπροσαρμογή 
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και  συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, 

Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών». 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων της μελέτης παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα στο σχετικό τεύχος. 

 

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) 

εργάσιμες ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης ,τα τιμολόγια της μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.732.396,33 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24%  

ανέρχεται στο ποσό των : 2.148.171,45 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις από το 

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» του  ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΟΠΣΑΑ 

4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. σύμφωνα με την Πρόσκληση με Α.Π.:5473/23-12-2021 στο  

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για 

επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και τη ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων 

βελτιώσεων η οποία Συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Δομικών Έργων 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022 

 

    

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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