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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ  

ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

CPV: 45233223-8 

NUTS EL641 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 131/2026 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

Π-Υ 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

 

 

 

 250.000,00  Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 

 

 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

CPV: 45233223-8 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 131/2026 
ΠΡΟΥΠ.: 250.000,00  Ευρώ ( με  Φ.Π .Α. 24 %) 

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ -ΣΑΤΑ ΠΟΕ  

 ΧΡΗΣΗ 2026 

          
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2026 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την άμεση 

αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου αστικού  οδικού Δικτύου στα όρια του Δήμου Αλιάρτου-

Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να αποκατασταθούν οι 

αστοχίες που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από προβλήματα 

αστάθειας εδαφών και τη μειωμένη αντοχή του οδοστρώματος λόγω γήρανσης. 

 

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται σε τμήματα των οδών εντός των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Πέτρας-Υψηλάντη-Σωληναρίου και της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, στα οποία 

εμφανίζονται έντονες φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, διάβρωση και 

επιχωμάτωση τάφρων και τεχνικών απορροής ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά 

το δυνατόν επίπεδο και την βελτίωση αυτών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την 

ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων (Εικ.1-4). 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας 
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Εικ. 2 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Κοινότητας Υψηλάντη 

Εικ. 3 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Κοινότητας Σωληναρίου 
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Με βάση τα καταγεγραμμένα αιτήματα του Δήμου, οι εργασίες της προτεινόμενης πράξης θα 

εκτελεστούν στις οδούς σε τμήματα των οδών εντός των Δημοτικών Κοινοτήτων Πέτρας-Υψηλάντη-

Σωληναρίου και της Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου, συνολικής έκτασης 14.000,00 m2. 

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν είναι: 

➢ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 

➢ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου 

ΜΕ-5, όπου απαιτείται, ή ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό 

διάλυμα όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Ε.ΤΕ.Π, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επίβλεψης. 

➢ Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm με χρήση 

κοινής ασφάλτου. Στα όρια του οδοστρώματος, όπου η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

εφάπτεται με τα ρείθρα. πρέπει η άνω στάθμη της στρώσης κυκλοφορίας να ταυτίζεται με την 

άνω στάθμη του ρείθρου, δηλαδή να μην υπάρχει γεωμετρική ασυνέχεια (δηλ. μεταξύ του 

ρείθρου και του τάπητα.)   

➢ Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα, σε περιπτώσεις 

με έκταση φθοράς έως 100 (εκατό) τ.μ., όπου περιλαμβάνονται η δαπάνη προετοιμασίας, η 

κατακορύφωση και ευθεία των παρειών, η συμπύκνωση του πυθμένα, η απομάκρυνση και 

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, η δαπάνη προεπαλείψεως ή συγκολλητικής, η 

συμπύκνωση αυτού με μικρούς οδοστρωτήρες ή χειροκίνητα μέσα, το σκούπισμα καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της φθοράς. 

Εικ. 4 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Αλιάρτου 
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Για τον έλεγχο του συμπυκνωμένου πάχους των ασφαλτικών στρώσεων, θα γίνεται χωροστάθμηση προ 

και μετά την διάστρωση ανά διατομή της οδού, δηλαδή θα γίνεται χωροστάθμηση στην αρχική διατομή 

και στην τελική διατομή που προκύπτει μετά την κατασκευή της νέας ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 (Παράρτημα Α28), Θα εκτελούνται 

μετρήσεις ανά διατομή της οδού, μια σε κάθε οριογραμμή του οδοστρώματος και μια τουλάχιστον 

περίπου στο μέσο κάθε λωρίδας κυκλοφορίας, επιπλέον θα ελέγχεται επί τόπου το πάχος του 

οδοστρώματος  με μικρές τομές σε σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Η πιστοποίηση των εργασιών που θα καταθέτει ο ανάδοχος στην υπηρεσία, θα πρέπει να συνοδεύεται 

από όλα τα απαραίτητα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών, από τα οποία θα συνάγεται η ποιοτική 

εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την τήρηση του χρονοδιάγραμματος του έργου 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει παράλληλα όσα συνεργεία απαιτηθούν, 

προκειμένου να μην προκληθεί υπέρβασή του. 

Στο έργο αυτό δεν θα υπάρξουν αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών των δρόμων, δεν θα 

τροποποιηθούν τα δίκτυα υποδομών και ως εκ τούτου δεν θα απαιτηθούν νέες μηκοτομές. 

Σε όλο το οδικό δίκτυο θα γίνει συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και τοπικές επισκευές 

των οδοστρωμάτων στα σημεία που απαιτείται, χωρίς αλλοίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

των οδών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τμήματα οδών του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων που εντάσσονται στη μελέτη  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΟΔΟΥ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ 

ΜΗΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(μ) 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(μ) 

ΕΜΒΑΔΟ 

(τ.μ.) 

Δ.Κ Πέτρας 3 – εσωτ. δρόμοι  751.00 5.00 3.755,00 

Δ.Κ Υψηλάντη  4 – εσωτ δρόμοι  736.00 5.00 3.680,00 

Δ.Κ Σωληναρίου 6- εσωτ δρόμοι  673.00 5.00 3.365,00 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τμήμα οδού Ρήγα Φεραίου 400.00 8.00 3.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου 

και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν φάσµα εργασιών   των   ΝΕΤ   που   δεν   καλύπτονται   από   τις   

ΕΤΕΠ   και   άρα   ισχύουν,   τον κανονισµό  σκυροδέµατος,  της  ισχύουσας  νοµοθεσίας  περί  

εκτέλεσης  ∆ηµοτικών  και Κοινοτικών   Έργων   και   τις   έγγραφες   ή   προφορικές   εντολές   της   

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ισχύει η υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,   

Ανταγωνιστικότητας,   Υποδοµών,   Μεταφορών  &  ∆ικτύων   που δηµοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  2221Β/30-7-

2012  µε  θέµα  «Έγκριση  τετρακοσίων  σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε 

υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα  ∆ηµόσια  Έργα».  Οι  ΕΤΕΠ  είναι  αναρτηµένες  στην  ιστοσελίδα  

της  ΓΓ∆Ε (www.ggde.gr) υπό µορφή αρχείων .pdf µε εµφανές υδατογράφηµα της ΓΓ∆Ε και αποτελούν 

επίσηµα εγκεκριµένο κείµενο της παρούσας µελέτης. 

Ισχύει η ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕ∆Ι µε αριθµ. 6690 όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012 σύµφωνα 

µε την οποία τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές στην 

Ελληνική Επικράτεια οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα   αντίστοιχα   για   κάθε   προϊόν   

Εναρµονισµένα   Ευρωπαϊκά   Πρότυπα   που   έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης 

(hEN) και φέρουν τη σήµανση CE. 

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει αν στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή 

υπέργεια και οφείλει να φροντίζει για την προστασία τους. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

• Τον   ν.   4412/2016   «∆ηµόσιες   Συµβάσεις   Έργων,   Προµηθειών   και   Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

• Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

• του   ν.   4278/2014   (Α΄157)   και   ειδικότερα   το   άρθρο   59   «Άρση   περιορισµών συµµετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση  της  

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δηµόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις», όπως ισχύει 

• του   ν.   4250/2014   «∆ιοικητικές   Απλουστεύσεις   -   Καταργήσεις,   Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.  318/1992  

(Α΄161)  και  λοιπές  ρυθµίσεις»  (Α’  74  )  και  ειδικότερα  το  άρθρο  1 αυτού, 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

• του  άρθρου  26 του ν.4024/2011 (Α  226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

http://www.ggde.gr/
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• του   ν.   4013/2011   (Α’   204)   «Σύσταση   ενιαίας   Ανεξάρτητης   Αρχής   ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 

• Τις  παραµένουσες  σε ισχύ  διατάξεις  του  Ν. 3669/08 «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), τις διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) 

• Τις  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  και  τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική  

εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  του  παρόντος  έργου, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Από   τα   παραπάνω   εν   ισχύ   εθνικά   κανονιστικά   κείµενα   (Υπουργικές   Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι,   Προδιαγραφές   κ.λπ.)   ισχύουν   όσα   δεν   έρχονται   σε   αντίθεση   µε   τις 

εγκριθείσες  ΕΤΕΠ  ή  δεν  περιλαµβάνονται  στο  θεµατολόγιο  αυτών,  υπό  την προϋπόθεση ότι 

δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

• (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες μέχρι την πλήρη κατασκευή του καταστρώματος  της 

αστικής οδοποιίας  και συγκεκριμένα: 

 

ΟΜΑΔΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  

▪ ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 4 CM (ΟΔΟΔ2.1) 

▪ ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 

▪ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 

▪ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΔΟΔ8.1) 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου θα είναι Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την 

υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τα τιμολόγια της 

μελέτης ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 201.612,90 πρό ΦΠΑ 24% ενώ με ΦΠΑ 24%  και αναθεώρηση 

ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ -ΣΑΤΑ ΠΟΕ και το 

κωδικό Α.Λ.Ε 030.3170104007 του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων . 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 25-09-2026 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Δομικών Έργων  
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων  
MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού   Έργων Υποδομής 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 25-09-2026 

 

 

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 
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